
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  13,92 34,80
P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos YG                                          51,14 43,47
P01DW050     0,600 m3  Agua obra                                                       0,92 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01L090      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  13,92 27,84
P01CC120     0,500 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  156,52 78,26
P01DW050     0,900 m3  Agua obra                                                       0,92 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A02A022      m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  13,92 20,88
P01AA060     1,090 m3  Arena de miga cribada                                           17,62 19,21
P01DW050     0,255 m3  Agua obra                                                       0,92 0,23
P01CC021     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos ex t                             14,15 3,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  13,92 23,66
P01CC020     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 81,66 31,03
P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,97 13,97
P01DW050     0,260 m3  Agua obra                                                       0,92 0,24
M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,26 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  13,92 23,66
P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 81,66 22,05
P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,97 15,23
P01DW050     0,255 m3  Agua obra                                                       0,92 0,23
M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,26 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

A02A160      m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  13,92 13,92
P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 81,66 22,05
P01AA060     0,350 m3  Arena de miga cribada                                           17,62 6,17
P01AA020     0,750 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,97 10,48
P01DW050     0,260 m3  Agua obra                                                       0,92 0,24
M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,26 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ABPH.1aab    M3  H-10 C/plástica Tmax=38mm                                       
Hormigón H-10, resistencia característica 10 N/mm², consistencia plástica, cemento tipo CEM II/A-P-32,5 R, are-
na silícea (0/6) y  grava silícea rodada, tamaño máximo 38 mm, confeccionado en obra con hormigonera de 300 l.
de capacidad. Según RC-97 y EHE.

SBAC.5ccaa   0,255 T   Cemento CEM II/A-P-32,5R a Granel                               50,49 12,87
SBAA.1a      0,160 M3  Agua                                                            0,30 0,05
SBRA.5ab     0,700 T   Arena silic. 0/6 rodada lav ada                                  3,51 2,46
SBRG.1c      1,400 T   Grav a silícea rodada 18/40                                      3,39 4,75
MAMA19a      1,000 H   Hormigonera con motor eléctrico                                 1,00 1,00
MOOC13a      2,000 H   Peón ordinario construcción                                     10,61 21,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ABPH.1abb    M3  H-20 C/blanda Tmax=38mm                                         
Hormigón H-10, resistencia característica 10 N/mm², consistencia blanda, cemento tipo CEM II/A-P-32,5 R, are-
na silícea (0/6) y  grava silícea rodada, tamaño máximo 38 mm, confeccionado en obra con hormigonera de 300 l.
de capacidad. Según RC-97 y EHE.

SBAC.5ccaa   0,260 T   Cemento CEM II/A-P-32,5R a Granel                               50,49 13,13
SBAA.1a      0,185 M3  Agua                                                            0,30 0,06
SBRA.5ab     0,670 T   Arena silic. 0/6 rodada lav ada                                  3,51 2,35
SBRG.1c      1,340 T   Grav a silícea rodada 18/40                                      3,39 4,54
MAMA19a      1,000 H   Hormigonera con motor eléctrico                                 1,00 1,00
MOOC13a      2,000 H   Peón ordinario construcción                                     10,61 21,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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ABPH.1bab    M3  H-15 C/plástica Tmax=38mm                                       
Hormigón H-15, resistencia característica 15 N/mm², consistencia plástica, cemento tipo CEM II/A-P-32,5 R, are-
na silícea (0/6) y  grava silícea rodada, tamaño máximo 38 mm, confeccionado en obra con hormigonera de 300 l.
de capacidad. Según RC-97 y EHE.

SBAC.5ccaa   0,290 T   Cemento CEM II/A-P-32,5R a Granel                               50,49 14,64
SBAA.1a      0,160 M3  Agua                                                            0,30 0,05
SBRA.5ab     0,680 T   Arena silic. 0/6 rodada lav ada                                  3,51 2,39
SBRG.1c      1,360 T   Grav a silícea rodada 18/40                                      3,39 4,61
MAMA19a      1,000 H   Hormigonera con motor eléctrico                                 1,00 1,00
MOOC13a      2,000 H   Peón ordinario construcción                                     10,61 21,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ABPH10cab    M3  H-20 C/plástica Tmax=38 mm                                      
Hormigón H-20, resistencia característica 20 N/mm², consistencia plástica, cemento tipo CEM II/A-P 32,5 R, are-
na silicea (0/6) y  grava de machaqueo caliza, tamaño máximo 38 mm, confeccionado en obra con hormigonera
de 300 l. de capacidad. Según RC-97 y EHE.

SBAC.5ccaa   0,220 T   Cemento CEM II/A-P-32,5R a Granel                               50,49 11,11
SBAA.1a      0,180 M3  Agua                                                            0,30 0,05
SBRA.1a      0,685 T   Arena de mina normal                                            4,46 3,06
SBRG10e      1,370 T   Grav a cal.tritur.Nº 30 (20/30)                                  4,19 5,74
MAMA19a      1,000 H   Hormigonera con motor eléctrico                                 1,00 1,00
MOOC13a      2,000 H   Peón ordinario construcción                                     10,61 21,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ABPM.1ca     M3  Mort.CEM II/A-P-32,5 R 1/3 M-160a grn                           
Mortero de cemento CEM II/A-P-32,5 R granel y  arena de río lavada, con dosificación y  resistencia 1/3 M-160a,
amasado en obra en hormigonera de 300 l. de capacidad. Para albañilería y  revestimientos.

SBAC.5ccaa   0,440 T   Cemento CEM II/A-P-32,5R a Granel                               50,49 22,22
SBRA45a      0,975 M3  Arena de río lav ada                                             9,26 9,03
SBAA.1a      0,260 M3  Agua                                                            0,30 0,08
MAMA19a      0,500 H   Hormigonera con motor eléctrico                                 1,00 0,50
MOOC13a      2,000 H   Peón ordinario construcción                                     10,61 21,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ABPM.1db     M3  Mort.CEM II/A-P-32,5 R 1/4 M-80a env                            
Mortero de cemento CEM II/A-P-32,5 R envasado y arena de río lavada, con dosificación y  resistencia 1/4
M-80a, amasado en obra en hormigonera de 300 l. de capacidad. Para albañilería, mampostería y  revestimientos.

SBAC.5ccab   0,350 T   Cemento CEM II/A-P-32,5R en Sacos                               55,99 19,60
SBRA45a      1,030 M3  Arena de río lav ada                                             9,26 9,54
SBAA.1a      0,260 M3  Agua                                                            0,30 0,08
MAMA19a      0,500 H   Hormigonera con motor eléctrico                                 1,00 0,50
MOOC13a      2,000 H   Peón ordinario construcción                                     10,61 21,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ABPM.1ea     M3  Mort.CEM II/A-P-32,5 R 1/6 M-40a grn                            
Mortero de cemento CEM II/A-P-32,5 R granel y  arena de río lavada, con dosificación y  resistencia 1/6 M-40a,
amasado en obra en hormigonera de 300 l. de capacidad. Para albañilería, mampostería, revestimientos y  soleras.

SBAC.5ccaa   0,250 T   Cemento CEM II/A-P-32,5R a Granel                               50,49 12,62
SBRA45a      1,100 M3  Arena de río lav ada                                             9,26 10,19
SBAA.1a      0,255 M3  Agua                                                            0,30 0,08
MAMA19a      0,500 H   Hormigonera con motor eléctrico                                 1,00 0,50
MOOC13a      2,000 H   Peón ordinario construcción                                     10,61 21,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ABPM.1eb     M3  Mort.CEM II/A-P-32,5 R 1/6 M-40a env                            
Mortero de cemento CEM II/A-P-32,5 R envasado y arena de río lavada, con dosificación y  resistencia 1/6
M-40a, amasado en obra en hormigonera de 300 l. de capacidad. Para albañilería, mampostería, revestimientos y
soleras.

SBAC.5ccab   0,250 T   Cemento CEM II/A-P-32,5R en Sacos                               55,99 14,00
SBRA45a      1,100 M3  Arena de río lav ada                                             9,26 10,19
SBAA.1a      0,255 M3  Agua                                                            0,30 0,08
MAMA19a      0,500 H   Hormigonera con motor eléctrico                                 1,00 0,50
MOOC13a      2,000 H   Peón ordinario construcción                                     10,61 21,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ABPP.5bcc    M3  Lechada BL I-52,5 marrón-5%                                     
Lechada de cemento tipo BL I-52,5 con colorante marrón en un porcentaje de pigmentación sobre la cantidad de
cemento 5% , confeccionado en obra.

SBAC30aab    0,500 T   Cemento Blanco BL I-52,5 en Sacos                               79,67 39,84
SBAA.1a      0,865 M3  Agua                                                            0,30 0,26
SBAT19c      0,025 Kg  Pigmento marrón para cemento                                    1,65 0,04
MOOC.1a      2,500 H   Encargado obra construcción                                     10,94 27,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ABPP.7a      M3  Pasta de yeso YG                                                
Pasta de yeso tosco de fraguado rápido, para aplicación manual, envasado, características según RY-85 y con-
feccionado en obra.

SBAY.1aab    0,850                                                                     0,00 0,00
SBAA.1a      0,600 M3  Agua                                                            0,30 0,18
MOOC13a      2,000 H   Peón ordinario construcción                                     10,61 21,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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ABPP.7c      M3  Pasta de yeso YP                                                
Pasta de yeso fino de alta dureza, para aplicación manual, envasado, características según RY-85 y confecciona-
do en obra.

SBAY.1fab    0,850 T   Yeso tipo YP-manual env asado                                    42,50 36,13
SBAA.1a      0,600 M3  Agua                                                            0,30 0,18
MOOC13a      2,000 H   Peón ordinario construcción                                     10,61 21,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     
O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 15,97 15,97
O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        12,66 12,66
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  13,92 6,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O01OA100     h.  Cuadrilla B                                                     
O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 13,10 13,10
O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              12,87 12,87
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  13,92 6,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



Precios descompuestos

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

CAPÍTULO 1 ACCIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                        

m.  LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                     1.001
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA050  0,150 h.  Ayudante                                                     12,66 1,90
O01OA070  0,150 h.  Peón ordinario                                           13,92 2,09

Mano de obra............................................. 3,99
Suma la partida......................................... 3,99
Costes indirectos.................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA 4,07

m3  EXC.VAC.T. MECÁN. C/AGOT.                                        1.002
Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia com-
pacta, realizada por medios mecánicos, incluso con agota-
miento de aguas, con extracción de tierras fuera de la exca-
vación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070  0,030 h.  Peón ordinario                                           13,92 0,42
M05RN020 0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV       30,62 1,53
M01DA030  0,030 h.  Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 2,43 0,07

Mano de obra............................................. 0,42
Maquinaria ................................................. 1,60
Suma la partida......................................... 2,02
Costes indirectos.................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA 2,06

M3  Exc poz T compac retro H < 1,5                                   1.003
Excavación en pozos, en terreno compacto, realizado con re-
troexcavadora, para una profundidad menor o igual de 1,5
m. Incluso carga sobre camión (no incluye transporte a ver-
tedero) y parte proporcional de medios auxiliares para la re-
alización de los trabajos. Medido en volumen teórico del
mismo.

MAMA.2c      0,110 H   Retroexcavadora s/cadenas 144 CV     29,99 3,30
MAMA.7a     0,110 H   Camión dumper 3 ejes 14 m3               33,20 3,65
MOOC13a   0,110 H   Peón ordinario construcción                   10,61 1,17

Mano de obra............................................. 1,17
Maquinaria ................................................. 6,95
Suma la partida......................................... 8,12
Costes indirectos.................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA 8,28
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

M3  Exc zan T compac retro H < 1,5                                   1.004
Excavación en zanjas, en terreno compacto, realizado con
retroexcavadora, para una profundidad menor o igual de 1,5
m. Incluso carga sobre camión (no incluye transporte a ver-
tedero) y parte proporcional de medios auxiliares para la re-
alización de los trabajos. Medido en volumen teórico del
mismo.

MAMA.2c      0,181 H   Retroexcavadora s/cadenas 144 CV     29,99 5,43
MAMA.7a     0,100 H   Camión dumper 3 ejes 14 m3               33,20 3,32
MOOC13a   0,100 H   Peón ordinario construcción                   10,61 1,06

Mano de obra............................................. 1,06
Maquinaria ................................................. 8,75
Suma la partida......................................... 9,81
Costes indirectos.................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA 10,01

M3  Transporte tierra de 5 a 10 km                                   1.005
Transporte a vertedero de tierras procedentes de la excava-
ción, realizado con camión tipo dúmper, a una distancia de
5 a 10 km. i/canon vertedero

M07N060    1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero            0,74 0,74
MAMA.7a     0,040 H   Camión dumper 3 ejes 14 m3               33,20 1,33

Maquinaria ................................................. 2,07
Suma la partida......................................... 2,07
Costes indirectos.................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA 2,11

M3  Carga tierras medios mecánicos                                   1.006
Carga de tierras sobre camión, realizado por medios mecá-
nicos.

MAMA.1a     0,012 H   Pala cargadora sobre ruedas                40,58 0,49
MAMA.7a     0,012 H   Camión dumper 3 ejes 14 m3               33,20 0,40

Maquinaria ................................................. 0,89
Suma la partida......................................... 0,89
Costes indirectos.................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA 0,91
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

CAPÍTULO 2 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                          

ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                   2.001
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchu-
fe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA040  0,700 h.  Oficial segunda                                         13,10 9,17
O01OA060  1,000 h.  Peón especializado                                  12,87 12,87
M06CM010 0,800 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7

bar                          
1,86 1,49

M06MI010   0,800 h.  Martillo manual picador neumático 9
kg                          

2,51 2,01

E02ES020  3,100 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A
MANO                                 

50,68 157,11

P02THE150 8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 7,35 58,80
P01HM020 0,380 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central              69,13 26,27

Mano de obra............................................. 22,04
Maquinaria ................................................. 3,50
Materiales................................................... 242,18
Suma la partida......................................... 267,72
Costes indirectos.................... 2,00% 5,35

TOTAL PARTIDA 273,07

Ud  Arqueta ladrillo                                                 2.002
Arqueta construida con ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie
de espesor de dimensiones 25x12x7 cm, recibidos con
mortero de cemento 1/3 y sentados sobre solera de hormi-
gón en masa H-20, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento 1/6, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, totalmente terminada.

MOOC13a   1,000 H   Peón ordinario construcción                   10,61 10,61
MOOC.5d    2,000 H   Oficial 1ª construcción g/270                  12,23 24,46
SISA17d      1,000 Ud  Tapa p/arqueta H.A. 70x70x6 cm           9,99 9,99
ABPH10cab 0,060 M3  H-20 C/plástica Tmax=38 mm               42,18 2,53
ABPM.1ca   0,030 M3  Mort.CEM II/A-P-32,5 R 1/3 M-160a grn 53,05 1,59
ABPM.1ea   0,040 M3  Mort.CEM II/A-P-32,5 R 1/6 M-40a grn   44,61 1,78
SFFC39c     70,000 Ud  Ladrillo perf. ord. 24x12x10 cm.             0,08 5,60

Mano de obra............................................. 35,07
Materiales................................................... 21,49
Suma la partida......................................... 56,56
Costes indirectos.................... 2,00% 1,13

TOTAL PARTIDA 57,69
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

M   Conduc PVC Ø variable con ref                                    2.003
Canalización para alcantarillado realizada con tubos de
PVC, para evacuación de aguas, suministrado en piezas de
5 m. de longitud, con refuerzo, totalmente instalado.(incluida
escavacion para su colocación)

SISB.3bg     1,050 M   Tubo PVC Ø 160 mm. p/ag. pluv            3,37 3,54
SBPH.1abd 0,010 M3  Horm.prepa. H-20,Tmax=18mm,C/F    80,33 0,80
MOOC.5d    0,500 H   Oficial 1ª construcción g/270                  12,23 6,12
MOOC13a   0,500 H   Peón ordinario construcción                   10,61 5,31

Mano de obra............................................. 11,43
Materiales................................................... 4,34
Suma la partida......................................... 15,77
Costes indirectos.................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA 16,09

Ud  Pozo regist Ø 90 cm prof 1100 cm                                 2.004
Pozo de registro para alcantarillado de 1100 cm de profundi-
dad, realizado con anillos prefabricados de hormigón en
masa de 90 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, con
una resistencia al aplastamiento de 2950 kp/m2 y un cono
superior prefabricado de hormigón en masa de diámetro 90
cm, con unión por medio de junta rígida machihembrada, in-
cluso solera de hormigón en masa H-20 de 20 cm. de es-
pesor, pates de acero galvanizado, cada 25 cm, marco y ta-
pa de fundición, totalmente terminado.

SISA35ba    1,000 Ud  Anillo registro Ø90cm alt 50cm              20,59 20,59
SISA39bc    4,000 Ud  Pate prefab ac. galv 250x320mm          4,57 18,28
ABPM.1db   0,004 M3  Mort.CEM II/A-P-32,5 R 1/4 M-80a env   50,94 0,20
SISA41aa    1,000 Ud  Marco-tapa fund circ Ø 60 cm                 57,60 57,60
ABPH.1bab 0,150 M3  H-15 C/plástica Tmax=38mm                43,91 6,59
SISA37b      1,000 Ud  Cono HM asimét Ø 90cm                        23,58 23,58
MOOC.5d    1,400 H   Oficial 1ª construcción g/270                  12,23 17,12
MOOC13a   1,400 H   Peón ordinario construcción                   10,61 14,85

Mano de obra............................................. 31,97
Materiales................................................... 126,84
Suma la partida......................................... 158,81
Costes indirectos.................... 2,00% 3,18

TOTAL PARTIDA 161,99

M   Tub dren PVC corrugado D=160 mm                                  2.005
Tubería para drenaje de PVC duro corrugado, de diámetro
nominal 160 mm., colocado sobre solera de hormigón en
masa H-50, con relleno de grava 25 cm. por encima de la tu-
bería, incluso parte proporcional de medios auxiliares y ex-
cavacion para la tuberia.

SASD20e    1,000 M   Tub. dren. PVC corrug. ø160 mm.         2,81 2,81
ABPH.1aab 0,010 M3  H-10 C/plástica Tmax=38mm                42,35 0,42
SBRG.5e     0,320 T   Grava silícea triturada 18/30                   4,99 1,60
MOOC.5d    0,080 H   Oficial 1ª construcción g/270                  12,23 0,98
MOOC13a   0,100 H   Peón ordinario construcción                   10,61 1,06

Mano de obra............................................. 2,04
Materiales................................................... 4,83
Suma la partida......................................... 6,87
Costes indirectos.................... 2,00% 0,14
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EUROS

TOTAL PARTIDA 7,01
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Precios descompuestos

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

CAPÍTULO 3 CIMENTACION                                                     

M3  Hormigón limp zapata y viga vert direc                           3.001
Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia característi-
ca, cemento CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máxi-
mo 30 mm, consistencia blanda, elaborado en central, verti-
do y colocación en obra directamente del camión, en limpie-
za y nivelado de fondos de zapatay vigas de arriostramiento.
Medición según dimensión de documentación gráfica.

ABPH.1abb 1,100 M3  H-20 C/blanda Tmax=38mm                  42,30 46,53
MOOC13a   0,700 H   Peón ordinario construcción                   10,61 7,43

Mano de obra............................................. 7,43
Materiales................................................... 46,53
Suma la partida......................................... 53,96
Costes indirectos.................... 2,00% 1,08

TOTAL PARTIDA 55,04

M3  H.A. zap H-25  ac direc                                          3.002
Hormigón armado de 25 N/mm² de resistencia característi-
ca, cemento CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máxi-
mo 28 mm, consistencia plástica, elaborado en central, in-
cluso armaduras con acero B-400-S, en una cuantía segun
planos, . Vertido y colocación en obra directamente del ca-
mión, vibrado y curado, para relleno de zapatas. Medición
según dimensiones de documentación gráfica. NTE-CSZ,
EHE.

ECSZ.5aaba 1,000 M3  Horm p/ar H-25 TMA=28 C/P direc        91,72 91,72
ECSZ.7af    40,000 Kg  Acero corrug B-400SØ=32                      0,92 36,80

Materiales................................................... 128,52
Suma la partida......................................... 128,52
Costes indirectos.................... 2,00% 2,57

TOTAL PARTIDA 131,09

m3  H.ARM. HA-25/P/40/I  V.MANUAL                                    3.003
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

E04CM060 1,000 m3  HORM. HA-25/P/40/I  V. MANUAL           94,67 94,67
E04AB010  40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 400 S             0,99 39,60

Materiales................................................... 134,27
Suma la partida......................................... 134,27
Costes indirectos.................... 2,00% 2,69

TOTAL PARTIDA 136,96
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Precios descompuestos

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MAN.                          3.004
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60
kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

E04MEM020 3,333 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS
2CARAS 3,00m.                         

27,17 90,56

E04MM010 1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.          89,74 94,23
E04AB020  60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S             1,05 63,00

Materiales................................................... 247,79
Suma la partida......................................... 247,79
Costes indirectos.................... 2,00% 4,96

TOTAL PARTIDA 252,75

m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                               3.005
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

E04LM010  1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.      94,41 94,41
E04AB020  50,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S             1,05 52,50

Materiales................................................... 146,91
Suma la partida......................................... 146,91
Costes indirectos.................... 2,00% 2,94

TOTAL PARTIDA 149,85
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Precios descompuestos

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                      

m.  Remate prefab  H.P. h=50cm L<7,50 m                              4.001
Remate prefabricado de hormigón, de seccion rectangular
(10cm* 50 cm), con aristas en chaflan de 2cm,   longitud de
la pieza variable,  para remate de canto visto de forjado, con
armadura para anclaje,  incluso transporte y colocación defi-
nitiva sobre encofrado. Acabado superficial liso, color blanco
hueso.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real.
Diseño segun planos.

O01OA010  0,100 h.  Encargado                                                  15,00 1,50
O01OA020  0,100 h.  Capataz                                                       14,66 1,47
O01OA030  0,100 h.  Oficial primera                                           15,97 1,60
O01OA060  0,200 h.  Peón especializado                                  12,87 2,57
M02GE040 0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 50 t.            82,34 8,23
P03EJG410 1,000 m.  prefab hormigon  h=50 a=10 l<7,5m    15,31 15,31

Mano de obra............................................. 7,14
Maquinaria ................................................. 8,23
Materiales................................................... 15,31
Suma la partida......................................... 30,68
Costes indirectos.................... 2,00% 0,61

TOTAL PARTIDA 31,29

M2  Forj vig autor 25+4 L=<4,9 H-25                                  4.002
Forjado unidireccional de canto 25+4 cm. y luz 3,20-4,90 m.,
formado por: vigueta autorresistente de hormigón pretensa-
do, separadas 70 cm. entre ejes, aligerado con bovedilla de
hormigón, armadura de refuerzo en zona de momentos ne-
gativos con acero B-4OO-S, relleno de senos y capa de
compresión de 4 cm. de espesor con hormigón H-25, ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R, árido silíceo tamaño max 18 mm.
consistencia blanda, mallazo de reparto 15x3O cm y ø=4
mm, i/pp de muretas de apoyo de fabrica de LP  y banda de
apoyo impermeable en apoyo muretas segun detalle.  pues-
ta en obra del hormigón, curado y vibrado, totalmente termi-
nado según detalles de documentación gráfica. Según nor-
mas CTE-SE.

SBPH.1bbb 0,060 M3  Horm.prepa. H-25,Tmax=18mm,C/P    84,38 5,06
SEHG.1ad  1,430 M   Vigueta autorres. pret. simple T             3,42 4,89
SEBH.1d     5,710 Ud  Bovedilla hormigón 60x25x25 cm.         0,75 4,28
EEHA.5a     2,500 Kg  Acero corrug B-400S ø6-32                     0,91 2,28
SEAM.1bb   1,100 M²  Mallazo electrosold.15x30x4 mm.          0,84 0,92
EEHE17a    1,000 M2  Encof madera forj unid semivigue         9,39 9,39
MAMA31c    0,250 H   Grúa pluma 35m y maquinista               19,02 4,76
MOOC.5d    0,500 H   Oficial 1ª construcción g/270                  12,23 6,12
MOOC11a   0,500 H   Peón especializado construcción          9,33 4,67

Mano de obra............................................. 10,79
Maquinaria ................................................. 4,76
Materiales................................................... 26,82
Suma la partida......................................... 42,37
Costes indirectos.................... 2,00% 0,85

TOTAL PARTIDA 43,22
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.25+4 B70                                    4.003
Forjado 25+4 cm., formado por viguetas armadas semirre-
sistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bove-
dilla de hormigon 70x25x25 cm. y capa de compresión de 4
cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura, ter-
minado.  i/pp pilares, vigas, zunchos, Según normas NTE,
EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

O01OB010 0,400 h.  Oficial 1ª encofrador                                 14,73 5,89
O01OB020 0,400 h.  Ayudante encofrador                                 13,81 5,52
M02GT002  0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                         18,38 2,76
P03VS070  1,430 m.  Semivig. arm. c.17,

3,70a4,10m.(13,6kg/ml)                      
2,95 4,22

P03BC060  5,714 ud  Bovedilla hormigon 70x25x26                0,93 5,31
P01HA010  0,060 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central               71,70 4,30
E04AB020  2,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S             1,05 2,10
E05HFE010 1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS         9,48 9,48

Mano de obra............................................. 11,41
Maquinaria ................................................. 2,76
Materiales................................................... 25,41
Suma la partida......................................... 39,58
Costes indirectos.................... 2,00% 0,79

TOTAL PARTIDA 40,37

M2  Est mxt hor 30+5 <6,5/H-25                                       4.004
Estructura mixta completa a base de: pilares de acero lami-
nado en caliente S-275 y pilares de hormigon armado, se-
gún cuadro de pilares; forjado unidireccional de canto 30+5
cm. , formado por semivigueta de hormigón pretensado, se-
paradas 70 cm. entre ejes, aligerado con bovedilla de hor-
migon, armadura de refuerzo en zona de momentos negati-
vos con acero B-4OOS, relleno de senos y capa de compre-
sión de 5 cm. de espesor con hormigón H-25, cemento
CEM II/A-P 32,5 R, árido silíceo tamaño max 18 mm. consis-
tencia blanda, mallazo de reparto 15x3O cm. y ø=4 mm., en-
cofrado y desencofrado con madera de pino y puntales me-
tálicos telescópicos, puesta en obra del hormigón, curado y
vibrado. i/pp de vigas y zunchos de borde.  Totalmente termi-
nado según detalles de documentación gráfica. Según nor-
mas CTE-SE.

EEHF.3adbc 0,997 M2  Forj semi pret 30+5 L=<6,5 H-25           41,53 41,41
EEAL10a     1,500 ml  Acero laminado S-275 elab y mont       7,44 11,16

Materiales................................................... 52,57
Suma la partida......................................... 52,57
Costes indirectos.................... 2,00% 1,05

TOTAL PARTIDA 53,62
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS - VISTO                                4.005
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consisten-
cia plástica, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de
armadura  segun planos,  y encofrado de madera para ACA-
BADO VISTO, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

E05HLM015 1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.       85,69 85,69
E05HLE010 10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.     13,99 139,90
E04AB020  85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S             1,05 89,25
M02GT002  0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                         18,38 1,84

Maquinaria ................................................. 1,84
Materiales................................................... 314,84
Suma la partida......................................... 316,68
Costes indirectos.................... 2,00% 6,33

TOTAL PARTIDA 323,01

M2  H.A.losa incl H-25 e=20cm                                        4.006
Hormigón armado en losa inclinada no vista, de 20 cm. de
canto, realizado con hormigón H-25 de resistencia caracte-
rística 25 N/mm², preparado en central con cemento  CEM
II/A-S 32,5 R ó CEM II/A-V 32,5 R, consistencia seca y tama-
ño máximo del árido 28 mm; acero B-400S en una cuantía
de 30 kg/m2; encofrado y desencofrado con madera de pino
considerandola 6 puestas, tabla de pino de 2,5 cm., incluso
vertido mediante grúa pluma, vibrado y curado, parte propor-
cional de pequeño material y tratamiento con líquido desen-
cofrante. Según normas EHE y NTE-EHL.

EEHL.1aaa 0,200 M3  Horm p/arm losa incli H-25 S/28           122,98 24,60
EEHA.5a     30,000 Kg  Acero corrug B-400S ø6-32                     0,91 27,30
EEHE27ba 1,000 M2  Encof madera losa incli no vista            30,23 30,23

Materiales................................................... 82,13
Suma la partida......................................... 82,13
Costes indirectos.................... 2,00% 1,64

TOTAL PARTIDA 83,77
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

CAPÍTULO 5 ALBAÑILERIA                                                     

m2  FÁB.LCV-4,8-1/2P ARENA LISO HIDROF.                              5.001
Fábrica de ladrillo cara vista blanco Arena liso hidrofugado
de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, dinteles, des-
cuelges, y perfiles auxiliares, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.incluidas
bandas acusticas en aquellos encuentros en que sean ne-
cesarias.

O01OB050 0,750 h.  Oficial 1ª ladrillero                                     13,48 10,11
O01OB060 0,750 h.  Ayudante ladrillero                                    11,18 8,39
P01LVR046 0,068 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. Arena liso hidr.    152,01 10,34
P01MC040 0,029 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54,77 1,59

Mano de obra............................................. 18,50
Materiales................................................... 11,93
Suma la partida......................................... 30,43
Costes indirectos.................... 2,00% 0,61

TOTAL PARTIDA 31,04

m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                           5.002
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en
distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humede-
cido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corri-
da.incluidas bandas acusticas en aquellos encuentros en
que sean necesarias.

O01OA030  0,410 h.  Oficial primera                                           15,97 6,55
O01OA070  0,410 h.  Peón ordinario                                           13,92 5,71
P01LH015  0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.      80,57 2,82
P01MC030 0,014 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5

M-7,5/CEM                         
62,40 0,87

Mano de obra............................................. 12,26
Materiales................................................... 3,69
Suma la partida......................................... 15,95
Costes indirectos.................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA 16,27
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5                           5.003
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de
1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos
murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. in-
cluidas bandas acusticas en aquellos encuentros en que
sean necesarias.

O01OA030  0,460 h.  Oficial primera                                           15,97 7,35
O01OA070  0,460 h.  Peón ordinario                                           13,92 6,40
P01LT010   0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10

cm.                         
109,95 4,18

P01MC040 0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54,77 1,10
Mano de obra............................................. 13,75
Materiales................................................... 5,28
Suma la partida......................................... 19,03
Costes indirectos.................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA 19,41

m2  FÁB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INT.MORT.M-5                        5.004
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030  0,610 h.  Oficial primera                                           15,97 9,74
O01OA070  0,610 h.  Peón ordinario                                           13,92 8,49
P01LT010   0,075 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10

cm.                         
109,95 8,25

P01MC040 0,045 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54,77 2,46
Mano de obra............................................. 18,23
Materiales................................................... 10,71
Suma la partida......................................... 28,94
Costes indirectos.................... 2,00% 0,58

TOTAL PARTIDA 29,52
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.                             5.005
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en
muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

O01OA030  0,350 h.  Oficial primera                                           15,97 5,59
O01OA050  0,350 h.  Ayudante                                                     12,66 4,43
P01UC030 0,090 kg  Puntas 20x100                                           5,99 0,54
A02A060     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                   69,80 2,09

Mano de obra............................................. 10,02
Materiales................................................... 2,63
Suma la partida......................................... 12,65
Costes indirectos.................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA 12,90

ud  RECIBIDO CERCO INT. PUERTA C/YESO                                5.006
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie,
con pasta de yeso negro, i/ apertura de huecos para garras
y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la
superficie realmente ejecutada.

O01OA070  0,300 h.  Peón ordinario                                           13,92 4,18
O01OA040  0,300 h.  Oficial segunda                                         13,10 3,93
A01A030     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO                        78,82 1,18

Mano de obra............................................. 8,11
Materiales................................................... 1,18
Suma la partida......................................... 9,29
Costes indirectos.................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA 9,48

Ud  Ayuda albañilería a electricidad                                 5.007
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad: carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
limpieza, remates y medios auxiliares.

MOOC13a   14,000 H   Peón ordinario construcción                   10,61 148,54
MOOC.5d    7,000 H   Oficial 1ª construcción g/270                  12,23 85,61

Mano de obra............................................. 234,15
Suma la partida......................................... 234,15
Costes indirectos.................... 2,00% 4,68

TOTAL PARTIDA 238,83
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Precios descompuestos

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

Ud  Ayuda albañilería a calefacción                                  5.008
Ayuda de albañilería a instalación de calefacción: carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
limpieza, remates y medios auxiliares.

U01AA008  10,000 Hr  Oficial segunda                                         11,31 113,10
MOOC13a   12,000 H   Peón ordinario construcción                   10,61 127,32

Mano de obra............................................. 240,42
Suma la partida......................................... 240,42
Costes indirectos.................... 2,00% 4,81

TOTAL PARTIDA 245,23

ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.                                      5.009
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida,
tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de pre-
sión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales,
i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares.

O01OA040  9,000 h.  Oficial segunda                                         13,10 117,90
O01OA070  9,000 h.  Peón ordinario                                           13,92 125,28

Mano de obra............................................. 243,18
Suma la partida......................................... 243,18
Costes indirectos.................... 2,00% 4,86

TOTAL PARTIDA 248,04

ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.                                     5.010
Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica,
alarmas, sonido, etc.) incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
limpieza, remates y medios auxiliares.

O01OA030  4,000 h.  Oficial primera                                           15,97 63,88
O01OA070  4,000 h.  Peón ordinario                                           13,92 55,68

Mano de obra............................................. 119,56
Suma la partida......................................... 119,56
Costes indirectos.................... 2,00% 2,39

TOTAL PARTIDA 121,95

ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.                                 5.011
Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizacio-
nes y cuadros, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y me-
dios auxiliares.

O01OA040  8,000 h.  Oficial segunda                                         13,10 104,80
O01OA070  8,000 h.  Peón ordinario                                           13,92 111,36

Mano de obra............................................. 216,16
Suma la partida......................................... 216,16
Costes indirectos.................... 2,00% 4,32

TOTAL PARTIDA 220,48
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR                                      5.012
Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacar-
gas , (desnivel máximo que salva, 15 m.), en equipos de
montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y
alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco,
cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material,
material auxiliar,  recibido de puertas, luces de alumbrado
del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y
tapado de rozas, limpieza  y medios auxiliares.

O01OA050  5,000 h.  Ayudante                                                     12,66 63,30
O01OA070  5,000 h.  Peón ordinario                                           13,92 69,60

Mano de obra............................................. 132,90
Suma la partida......................................... 132,90
Costes indirectos.................... 2,00% 2,66

TOTAL PARTIDA 135,56

Ud  Remates y varios                                                 5.013
Remates, acabados , varios de albañileria , pintura, revesti-
mientos de elemantos no previstos  o deteriorados durante
la ejecucion de las obres, incluido medios auxiliares.

MOOC.5e    6,000 H   Oficial 1ª construcción g/330                  12,71 76,26
MOOC.5b    6,000 H   Oficial 1ª construcción g/150                  11,24 67,44
MOOC.7a    6,000 H   Oficial 2ª construcción                              9,82 58,92
MOOC11a   6,000 H   Peón especializado construcción          9,33 55,98

Mano de obra............................................. 258,60
Suma la partida......................................... 258,60
Costes indirectos.................... 2,00% 5,17

TOTAL PARTIDA 263,77

ml  Acero laminado S-275 elab y mont                                 5.014
Perfil metalico para descuelgues y paso de forjado, tipo per-
fil de acero L-40 (S-275),   i/placas de apoyo, tirantes, ancla-
jes, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte.
Según normas CTE.

SEAP.9a      17,800 Kg  Acero perfil lamin calient S-275             0,40 7,12
SEAV.1a      1,000 Ud  Repercusión soldadura/kg                     0,03 0,03
MOOM.5d    0,025 H   Oficial 1ª metal g/45000                           9,94 0,25
MOOM.9a    0,005 H   Ayudante metal                                          7,51 0,04

Mano de obra............................................. 0,29
Materiales................................................... 7,15
Suma la partida......................................... 7,44
Costes indirectos.................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA 7,59
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

m.  FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                 5.015
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico
hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y lim-
pieza, medido en su longitud.

O01OA030  0,385 h.  Oficial primera                                           15,97 6,15
O01OA060  0,385 h.  Peón especializado                                  12,87 4,95
P01LH025  0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.      78,43 1,49
A02A080     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                      62,07 0,93

Mano de obra............................................. 11,10
Materiales................................................... 2,42
Suma la partida......................................... 13,52
Costes indirectos.................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA 13,79

m.  RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO                                     5.016
Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta
de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

O01OA040  0,340 h.  Oficial segunda                                         13,10 4,45
O01OA070  0,340 h.  Peón ordinario                                           13,92 4,73
P01UC030 0,300 kg  Puntas 20x100                                           5,99 1,80
A01A030     0,007 m3  PASTA DE YESO NEGRO                        78,82 0,55

Mano de obra............................................. 9,18
Materiales................................................... 2,35
Suma la partida......................................... 11,53
Costes indirectos.................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA 11,76

m   RECIBIDO BARAND.MET. MORT.                                       5.017
Recibido de barandilla metálica, en exteriores, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, total-
mente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos
para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA040  0,550 h.  Oficial segunda                                         13,10 7,21
O01OA070  0,550 h.  Peón ordinario                                           13,92 7,66
A02A060     0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-10                   69,80 0,49

Mano de obra............................................. 14,87
Materiales................................................... 0,49
Suma la partida......................................... 15,36
Costes indirectos.................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA 15,67
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

CAPÍTULO 6 CUBIERTAS                                                       

m2  CUB.INV. NO TRANS. 1,2  C/AISLM                                  6.001
Cubierta invertida no transitable, con pendientes formadas
por hormigon ligero tipo arlita o similar,  formada por una
capa auxiliar de fieltro sintético de poliéster de 300 g/m2.
con membrana impermeabilizante formada por dos láminas
de poli (cloruro de vinilo) plastificado, de 1,2 mm. de espe-
sor, en color gris, por ambas caras, armada con fieltro de fi-
bra de vidrio, aislamiento térmico de poliestireno extruído,
capa auxiliar de fieltro sintético de filamentos poliéster de
150 g/m2. y extendido de una capa de grava de 5 cm. de
20/40 mm. de canto rodado. i/pp de sumieros y limas.
Con pasillo de mantenimiento transitable en un 20% de su
superficie terminada con un pavimento aislante y drenante a
base de losa Filtrón R8 , o equivalente, de 60x60 cm. color
gris grano grueso, con una base aislante de poliestireno ex-
truído Roofmate mecanizado, o equivalente, sentada en se-
co sobre la membrana impermeabilizante.

O01OA030  0,150 h.  Oficial primera                                           15,97 2,40
O01OA050  0,150 h.  Ayudante                                                     12,66 1,90
O01OA070  0,050 h.  Peón ordinario                                           13,92 0,70
P06BG100  1,100 m2  Fieltro geotextil 300gr/m2                        1,07 1,18
P06SL050  2,100 m2  Lám.PVC-P FV 1,2 mm.1,54kg               8,07 16,95
P06WA020 0,020 kg  THF                                                             9,82 0,20
P06BG110  1,100 m2  Fieltro geotextil 150 gr/m2                       0,55 0,61
P06BF020  0,200 m2  Losa filtrante Filtrón R-8 60x60 gris

gruesa                    
26,01 5,20

P01AG127  0,050 m3  Grava Madrid                                              32,43 1,62
Mano de obra............................................. 5,00
Materiales................................................... 25,76
Suma la partida......................................... 30,76
Costes indirectos.................... 2,00% 0,62

TOTAL PARTIDA 31,38

ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA                                           6.002
Caperuza metálica para remate de chimenea elaborada en
taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero
laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y re-
cibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa
metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte su-
perior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en
obra.

O01OA030  0,400 h.  Oficial primera                                           15,97 6,39
O01OB130 2,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                     13,63 27,26
O01OB140 0,200 h.  Ayudante cerrajero                                    12,83 2,57
P13TT130   14,400 m.  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.          1,21 17,42
P13TT140   3,000 m.  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.              0,95 2,85
P13TC060  0,400 m2  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                 5,78 2,31
A02A060     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                   69,80 0,56
E27HS030  1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO                            13,74 13,74

Mano de obra............................................. 36,22
Materiales................................................... 36,88
Suma la partida......................................... 73,10
Costes indirectos.................... 2,00% 1,46

TOTAL PARTIDA 74,56
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

M   Remat azot paramento chapa 50cm.                                 6.003
Remate de azotea con paramento vertical, con chapa metáli-
ca lacada mismo color que carpinterias de 50 cm.de desa-
rrollo y 1 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero
de cemento M-40, i/ relleno de juntas con silicona incolora,
incluso apertura de roza y limpieza, según NBE-QA Y
NTE-QB-90.

SCTZ.3aa   0,550 M2  Chapa metálica e=1mm                          9,53 5,24
ABPM.1eb   0,005 M3  Mort.CEM II/A-P-32,5 R 1/6 M-40a env   45,99 0,23
MOOC.5d    0,300 H   Oficial 1ª construcción g/270                  12,23 3,67
MOOC13a   0,100 H   Peón ordinario construcción                   10,61 1,06

Mano de obra............................................. 4,73
Materiales................................................... 5,47
Suma la partida......................................... 10,20
Costes indirectos.................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA 10,40

m.  ACABADO PERIMETRAL LAM. PVC-P                                    6.004
Conexión a paramentos verticales, para cubiertas PVC-P,
con una banda impermeabilizante de lámina de PVC-P de
1,2 mm. de espesor Rhenofol CG,, o equivalente, armada
con fieltro de fibra de vidrio, rematada en su parte superior
con albardilla metalica (no incluida) y sellando la ranura en-
tre el perfil y el muro con caucho de silicona.

O01OA030  0,100 h.  Oficial primera                                           15,97 1,60
O01OA050  0,100 h.  Ayudante                                                     12,66 1,27
P06SL050  0,250 m2  Lám.PVC-P FV 1,2 mm.1,54kg               8,07 2,02
P06WA020 0,080 kg  THF                                                             9,82 0,79
P06WA080 5,000 ud  Taco fijación                                               0,10 0,50
P06WA090 0,100 ud  Cartucho silicona Siltemper                   4,33 0,43

Mano de obra............................................. 2,87
Materiales................................................... 3,74
Suma la partida......................................... 6,61
Costes indirectos.................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA 6,74

m2  IMP. LÁMINA VINITEX  PVC MP-1,2 GRIS                             6.005
Doble Membrana impermeabilizante, de color gris, apta pa-
ra intemperie, formada por dos láminas impermeabilizantes
Vinitex PVC MP , o equivalente, 1,2 mm. de espesor, color
gris, fabricada según norma DIN, con armadura de tejidos
de hilos sintéticos, fijada mecánicamente al soporte.

O01OA030  0,180 h.  Oficial primera                                           15,97 2,87
O01OA050  0,180 h.  Ayudante                                                     12,66 2,28
P06SL021  2,250 m2  Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris                 9,30 20,93
P07W240    5,000 ud  Fijación mecánica                                     0,14 0,70
P01DW090 1,250 ud  Pequeño material                                     1,03 1,29

Mano de obra............................................. 5,15
Materiales................................................... 22,92
Suma la partida......................................... 28,07
Costes indirectos.................... 2,00% 0,56

TOTAL PARTIDA 28,63
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ud  CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 60x60cm                           6.006
Claraboya parabólica cuadrada fija de 60x60 cm. de base,
medida comercial. Formada por una cúpula parabólica cua-
drada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un
zócalo de fábrica por tacos sintéticos con tornillos estancos
y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con
capuchón; instalada según NTE-QLC.

O01OA030  0,770 h.  Oficial primera                                           15,97 12,30
O01OA040  0,770 h.  Oficial segunda                                         13,10 10,09
P14YCP420 1,000 ud  Cúp.PMMA bivalva

parab.cuad.60x60cm                             
94,28 94,28

P14YW060 1,000 ud  Conjunto tornillos fijación cúpula          0,68 0,68
Mano de obra............................................. 22,39
Materiales................................................... 94,96
Suma la partida......................................... 117,35
Costes indirectos.................... 2,00% 2,35

TOTAL PARTIDA 119,70
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CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS                                                  

m2  TECHO HISPALAM TIPO TC                                           7.001
Techo continuo Hispalam tipo TC,o equivalente, formado
por una estructura a base de perfiles continuos de "U" de 47
mm. de ancho y separadas 400 mm. entre ellas, suspendi-
das del forjado por medio de unas horquillas especiales y
varilla roscada donde se atornilla la placa de yeso laminado
de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y tor-
nillería. Incluido replanteo, ayudas a instalaciones, trata-
miento y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para
pintar o decorar. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01OB110 0,500 h.  Oficial yesero o escayolista                    14,34 7,17
O01OB120 0,250 h.  Ayudante yesero o escayolista               13,62 3,41
P04PY025  1,200 m2  Placa de yeso laminado T. Hispalam   2,87 3,44
P04PW005 1,300 m.  Cinta de juntas rollo 150 m.                    0,03 0,04
P04PW036 0,400 kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25

kg.                         
0,97 0,39

P04TW125 0,700 m.  Ángulo 30x30 mm. Perfil angular.
Espesor 0,4                    

0,79 0,55

P04TW065 2,600 m.  Perfil techo continuo / 400                       0,64 1,66
P04TW235 1,500 m.  Sujección TC 400 (serreta)                     1,04 1,56
P04PW132 12,000 ud  Tornillo                                                        0,07 0,84

Mano de obra............................................. 10,58
Materiales................................................... 8,48
Suma la partida......................................... 19,06
Costes indirectos.................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA 19,44

m2  F.TECHO YESO LAM. REGIS. 120x60 PV                               7.002
Falso techo registrable de placas de yeso laminado de
120x60cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería
vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para
pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

O01OB110 0,230 h.  Oficial yesero o escayolista                    14,34 3,30
O01OB120 0,230 h.  Ayudante yesero o escayolista               13,62 3,13
P04TE050  1,050 m2  Placa yeso normal 120x60x1cm            4,43 4,65
P04TW023 0,800 m.  Perfil primario 24x43x3600                     1,05 0,84
P04TW025 1,800 m.  Perfil secundario 24x43x3600                1,05 1,89
P04TW030 1,500 m.  Perfil angular remates                             0,75 1,13
P04TW040 1,050 ud  Pieza cuelgue                                            0,92 0,97

Mano de obra............................................. 6,43
Materiales................................................... 9,48
Suma la partida......................................... 15,91
Costes indirectos.................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA 16,23
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M2  Enf mto cto1:3frat arm<> 4                                       7.003
Enfoscado maestreado y fratasado de paramentos vertica-
les/horizontales, de 15 mm de espesor, con mortero M-20
de cemento y arena de dosificación 1:3, armado con malla
de 4x4 mm de fibra de vidrio para esfuerzos medianos, de
85 gr/m2.

ABPM13aaab 0,017 M3  Mto hdrf cto/are 1:2 0/3 maq                    50,35 0,86
MOOC.5a    0,570 H   Oficial 1ª construcción                              10,01 5,71
MOOC13a   0,285 H   Peón ordinario construcción                   10,61 3,02

Mano de obra............................................. 8,73
Materiales................................................... 0,86
Suma la partida......................................... 9,59
Costes indirectos.................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA 9,78

M2  Guarnec.y enluc.vert. maestr.                                    7.004
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales de 15mm. de espesor, con
maestras cada 3m. incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavi-
vos de chapa galvanizada y colocación de andamios, según
NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 M2.

ABPP.7a      0,012 M3  Pasta de yeso YG                                      21,40 0,26
ABPP.7c      0,003 M3  Pasta de yeso YP                                      57,53 0,17
SRPV.3a     0,150 Ud  Guardavivos chapa metálica 2 m          0,47 0,07
MOOC.5a    0,400 H   Oficial 1ª construcción                              10,01 4,00
MOOC13a   0,050 H   Peón ordinario construcción                   10,61 0,53

Mano de obra............................................. 4,53
Materiales................................................... 0,50
Suma la partida......................................... 5,03
Costes indirectos.................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA 5,13

M2  Guarnec.y enluc.horiz maestr.                                    7.005
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos horizontales de 15mm. de espesor,
con maestras cada 3m. incluso formación de rincones, re-
mates con pavimentos y colocación de andamios, según
NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 M2.

ABPP.7a      0,012 M3  Pasta de yeso YG                                      21,40 0,26
ABPP.7c      0,003 M3  Pasta de yeso YP                                      57,53 0,17
SRPV.3a     0,150 Ud  Guardavivos chapa metálica 2 m          0,47 0,07
MOOC.5a    0,450 H   Oficial 1ª construcción                              10,01 4,50
MOOC13a   0,050 H   Peón ordinario construcción                   10,61 0,53

Mano de obra............................................. 5,03
Materiales................................................... 0,50
Suma la partida......................................... 5,53
Costes indirectos.................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA 5,64
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M2  Enf cto 1:6 frat vert.int                                        7.006
EFFP.5b      Enfoscado sin maestrear fratasado, con mortero
de cemento hidrofugo y arena de río de dosificación 1:6
(M-40a) en camaras de aire, según NTE-RPE-5. Medido de-
duciendo huecos mayores a 3m2.

ABPM.1eb   0,012 M3  Mort.CEM II/A-P-32,5 R 1/6 M-40a env   45,99 0,55
MOOC.5d    0,260 H   Oficial 1ª construcción g/270                  12,23 3,18
MOOC13a   0,130 H   Peón ordinario construcción                   10,61 1,38

Mano de obra............................................. 4,56
Materiales................................................... 0,55
Suma la partida......................................... 5,11
Costes indirectos.................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA 5,21

m2  TRASDOS.AUTOPORT. HPL e=58mm./400(6+6+46)                        7.007
Trasdosado autoportante formado por montantes separa-
dos 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galva-
nizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas
HPL de 6 mm. de espesor con un ancho total de 58 mm.,
con aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado.

O01OA030  0,280 h.  Oficial primera                                           15,97 4,47
O01OA050  0,280 h.  Ayudante                                                     12,66 3,54
P04PW240 0,950 m.  Canal 48 mm.                                            1,33 1,26
P04PW160 2,330 m.  Montante de 46 mm.                                 1,65 3,84
P04PW080 14,000 ud  Tornillo 3,9 x 35                                         0,01 0,14
P04PW090 8,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                         0,01 0,08
P08XVS051 2,080 m2  Revest. panel HPL  6 mm.                      23,27 48,40

Mano de obra............................................. 8,01
Materiales................................................... 53,72
Suma la partida......................................... 61,73
Costes indirectos.................... 2,00% 1,23

TOTAL PARTIDA 62,96

m2  APLACADO PANELES HPL                                             7.008
Revestimiento con panel laminado decorativo de alta pre-
sión HPL/CGS con acabado superficial rugoso tipo pore na-
turale de la marca fundermax o similar, igual que carpinte-
rias interiores, de 6 mm de espesor, para uso exterior o in-
terior según zonas y segun UNE-EN 438-4, comportamiento
al fuego D-s2, d0, canto recto, acabado liso a una cara con
laminado decorativo color igual que carpinterias interiores,
colocado adherido sobre paramento vertical con lata de ma-
dera y masilla poliuretano

O01OA030  0,400 h.  Oficial primera                                           15,97 6,39
O01OA070  0,400 h.  Peón ordinario                                           13,92 5,57
P08XVS050 0,500 kg  Adhesivo poliuretano                                9,53 4,77
P08XVS051 1,040 m2  Revest. panel HPL  6 mm.                      23,27 24,20

Mano de obra............................................. 11,96
Materiales................................................... 28,97
Suma la partida......................................... 40,93
Costes indirectos.................... 2,00% 0,82

TOTAL PARTIDA 41,75
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CAPÍTULO 8 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS                                  

M   Peldñ terraz gr.fino 2pz pul/vit  C/NEGRO                        8.001
Peldaño de terrazo de micrograno fino de dos piezas, con
acabado pulido vitrificado y grado de resbaladicidad II, en
color NEGRO uniforme, igual solado, recibido con mortero
de cemento 1:6 (M-40a), incluso rejuntado con lechada de
cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldo-
sas, marperlán de goma, eliminación de restos y limpieza,
según NTE-RSR-21.

SRSE29hd 1,000 M   Peldaño terrazo gran fin 2 pieza             20,74 20,74
SRSF44a    1,050 M   Cantonera de goma para peldaño        4,60 4,83
ABPM.1eb   0,015 M3  Mort.CEM II/A-P-32,5 R 1/6 M-40a env   45,99 0,69
ABPP.5bcc  0,001 M3  Lechada BL I-52,5 marrón-5%               67,49 0,07
MOOC.5d    0,600 H   Oficial 1ª construcción g/270                  12,23 7,34
MOOC.7a    0,600 H   Oficial 2ª construcción                              9,82 5,89
MOOC13a   0,020 H   Peón ordinario construcción                   10,61 0,21

Mano de obra............................................. 13,44
Materiales................................................... 26,33
Suma la partida......................................... 39,77
Costes indirectos.................... 2,00% 0,80

TOTAL PARTIDA 40,57

m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/NEGRO                            8.002
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma
UNE 127020, de 40x40 cm. en color negro, con pulido inicial
en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca
AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos
con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamien-
to/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de
arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. i/pulido y abrillantado de final de
obra. Con grado de resbaladicidad II en escaleras y grado
de resbaladicidad I en el resto de suelos.

O01OB090 0,300 h.  Oficial solador, alicatador                        14,34 4,30
O01OA070  0,300 h.  Peón ordinario                                           13,92 4,18
P08TB020  1,050 m2  Baldosa terrazo 40x40 cm. micrograno 8,53 8,96
A02A160     0,030 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA

RIO-MIGA                              
53,76 1,61

P01AA020   0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                13,97 0,28
P01FJ150   1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                   0,32 0,32
P08TW010 1,000 m2  Pulido y abri. in situ terrazo                     5,14 5,14

Mano de obra............................................. 8,48
Materiales................................................... 16,31
Suma la partida......................................... 24,79
Costes indirectos.................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA 25,29
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m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/GRIS CLARO                       8.003
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma
UNE 127020, de 40x40 cm. en color gris claro, con pulido
inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra y
grado de resbaladicidad I, con marca AENOR o en posesión
de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo
para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla
de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor,
rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
i/pulido y abrillantado de final de obra.

O01OB090 0,300 h.  Oficial solador, alicatador                        14,34 4,30
O01OA070  0,300 h.  Peón ordinario                                           13,92 4,18
P08TB020  1,050 m2  Baldosa terrazo 40x40 cm. micrograno 8,53 8,96
A02A160     0,030 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA

RIO-MIGA                              
53,76 1,61

P01AA020   0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                13,97 0,28
P01FJ150   1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                   0,32 0,32
P08TW010 1,000 m2  Pulido y abri. in situ terrazo                     5,14 5,14

Mano de obra............................................. 8,48
Materiales................................................... 16,31
Suma la partida......................................... 24,79
Costes indirectos.................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA 25,29

m2  SOL.GRES PORCEL. 33x33cm.GRIS                                    8.004
Colocación de cerámica porcelanica para pavimento RD 3,
modelo Titania gris claro 33x33cm Codicer, o similar a ele-
gir por la D/F. y grado de resbaladicidad I, colocado con jun-
ta de 2mm. o/s. incluyendo  todo ello adherido y rellenado
con material de agarre tipo C2T, Adesilex P7 de la marca
Mapei, de capa fina, utilizando llana de 4, y rejuntado con Ul-
tracolor plus color 111 de la marca Mapei  tipo CG2WA. Rea-
lizándose los cortes especiales y encuentros necesarios
para su correcta colocación y su terminación final.

O01OB090 0,300 h.  Oficial solador, alicatador                        14,34 4,30
O01OB100 0,300 h.  Ayudante solador, alicatador                  13,49 4,05
P08EPO010 1,050 m2  Bald.gres porcelánico no esmalt.

30x30 cm.                      
8,03 8,43

P01FA405   6,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/varios
C1TE                        

0,46 2,76

P01FJ002   0,300 kg  Junta cementosa normal
blanco<3mm CG1                           

1,57 0,47

Mano de obra............................................. 8,35
Materiales................................................... 11,66
Suma la partida......................................... 20,01
Costes indirectos.................... 2,00% 0,40

TOTAL PARTIDA 20,41
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m2  SOL.GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 33x33cm.GRIS                     8.005
Colocación de cerámica porcelanica para pavimento RD 3,
modelo Titania gris claro 33x33cm Codicer, o similar a ele-
gir por la D/F.y grado de resbaladicidad II, colocado con jun-
ta de 2mm. o/s. incluyendo  todo ello adherido y rellenado
con material de agarre tipo C2T, Adesilex P7 de la marca
Mapei, de capa fina, utilizando llana de 4, y rejuntado con Ul-
tracolor plus color 111 de la marca Mapei  tipo CG2WA. Rea-
lizándose los cortes especiales y encuentros necesarios
para su correcta colocación y su terminación final.

O01OB090 0,300 h.  Oficial solador, alicatador                        14,34 4,30
O01OB100 0,300 h.  Ayudante solador, alicatador                  13,49 4,05
P01FA405   6,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/varios

C1TE                        
0,46 2,76

P01FJ002   0,300 kg  Junta cementosa normal
blanco<3mm CG1                           

1,57 0,47

P08EPO011 1,050 m2  Bald.gres porcelánico antides. no
esmalt. 30x30 cm.             

8,03 8,43

Mano de obra............................................. 8,35
Materiales................................................... 11,66
Suma la partida......................................... 20,01
Costes indirectos.................... 2,00% 0,40

TOTAL PARTIDA 20,41

m2  SOL.GRES PORCEL. 60x60cm.PIZARRA                                 8.006
Colocación de cerámica antihielo porcelanica para exterio-
res, modelo Nature Black 60x60cm. de la marca Keraben, o
equivalente, elegir por la D/F.,con grado de resbalicidad III,
colocado con junta 3mm. o/s. incluyendo  todo ello adherido
y rellenado con material de agarre tipo C2TE, Keraflex gris
de la marca Mapei, o equivalente, de capa fina, utilizando lla-
na de 4, y rejuntado con Ultracolor plus color 120 de la mar-
ca Mapei tipo CG2WA, o equivalente. Sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor. Realizándose los
cortes especiales y encuentros necesarios para su correcta
colocación y su terminación final.

O01OB090 0,350 h.  Oficial solador, alicatador                        14,34 5,02
O01OB100 0,350 h.  Ayudante solador, alicatador                  13,49 4,72
P01HM010 0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central              75,31 7,53
P01FA405   5,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/varios

C1TE                        
0,46 2,30

P01FJ002   0,300 kg  Junta cementosa normal
blanco<3mm CG1                           

1,57 0,47

P08EPO0110 1,100 m2  Bald.gres porcelánico no esmalt.
60x60cm.                       

21,38 23,52

Mano de obra............................................. 9,74
Materiales................................................... 33,82
Suma la partida......................................... 43,56
Costes indirectos.................... 2,00% 0,87

TOTAL PARTIDA 44,43
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m2  ALIC. CERAMICO INT. BLANCO RECIB. MORT. C/JTA                    8.007
Colocación de cerámica para los alicatados, modelo Nieves
blanco 20x20cm. de la marca Mainzu, o similar elegir por la
D/F., colocado con junta 2mm. o/s. incluyendo  todo ello ad-
herido y rellenado con material de agarre tipo, Mapeset de la
marca Mapei, de capa fina, utilizando llana de 4, y rejuntado
con Ultracolor plus color 100 de la marca Mapei tipo
CG2WA. Colocado con encuentro a media caña entre sola-
do y alicatado. Realizándose los cortes especiales y en-
cuentros necesarios para su correcta colocación y su termi-
nación final.

O01OB090 0,300 h.  Oficial solador, alicatador                        14,34 4,30
O01OB100 0,300 h.  Ayudante solador, alicatador                  13,49 4,05
P09ABG550 1,100 m2  ceramica 20*20 nieves blanco mainzu 4,23 4,65
A02A022     0,025 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A

MANO                            
44,14 1,10

P01FJ006   0,640 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm
CG2                          

0,70 0,45

Mano de obra............................................. 8,35
Materiales................................................... 6,20
Suma la partida......................................... 14,55
Costes indirectos.................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA 14,84

m2  ALIC. CERAMICO EXTERIOR RECIB. MORT. C/JTA PIZARRA               8.008
Colocación de cerámica antihielo porcelanica para fachada,
modelo Nature Black 100x50cm. de la marca Keraben, o
equivalente, a elegir por la D/F., colocado con junta 2mm.
o/s. incluyendo  todo ello adherido y rellenado con material
de agarre tipo C2TES1, Keraflex maxi gris de la marca Ma-
pei, o equivalente, de capa fina, utilizando llana de 4, y rejun-
tado con Ultracolor plus color 120 de la marca Mapei tipo
CG2WA, o equivalente. Realizándose los cortes especiales
y encuentros necesarios para su correcta colocación y su
terminación final.

O01OB090 0,350 h.  Oficial solador, alicatador                        14,34 5,02
O01OB100 0,350 h.  Ayudante solador, alicatador                  13,49 4,72
A02A022     0,025 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A

MANO                            
44,14 1,10

P01FJ006   0,640 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm
CG2                          

0,70 0,45

P09ABG551 1,100 m2  Gres ext. pizarra                                         23,58 25,94
Mano de obra............................................. 9,74
Materiales................................................... 27,49
Suma la partida......................................... 37,23
Costes indirectos.................... 2,00% 0,74

TOTAL PARTIDA 37,97

Página 27



Precios descompuestos

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

ud  ENCIMERA MÁRMOL                                                  8.009
Suministro y colocación de encimera de mármol nacional 2
cm. de grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y
con los bordes biselados, incluso con agujeros para la ins-
talación posterior de un lavabo de 1 seno, montada con los
anclajes precisos, y sellada con silicona.

O01OA030  0,600 h.  Oficial primera                                           15,97 9,58
O01OA050  0,250 h.  Ayudante                                                     12,66 3,17
P18CM100 1,000 m   Encimera granito nacional 225 cm.      41,59 41,59

Mano de obra............................................. 12,75
Materiales................................................... 41,59
Suma la partida......................................... 54,34
Costes indirectos.................... 2,00% 1,09

TOTAL PARTIDA 55,43

m2  solera de nivelación                                             8.010
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de es-
pesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecu-
tada.

O01OA030  0,170 h.  Oficial primera                                           15,97 2,71
O01OA050  0,170 h.  Ayudante                                                     12,66 2,15
A02A080     0,053 m3  MORTERO CEMENTO M-5                      62,07 3,29

Mano de obra............................................. 4,86
Materiales................................................... 3,29
Suma la partida......................................... 8,15
Costes indirectos.................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA 8,31

m2  solera de nivelación armada                                      8.011
Solera armada sobre aislamiento acustico de pavimentos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.aislamiento acustico no incluido.

O01OA030  0,170 h.  Oficial primera                                           15,97 2,71
O01OA050  0,170 h.  Ayudante                                                     12,66 2,15
A02A080     0,053 m3  MORTERO CEMENTO M-5                      62,07 3,29
P31CR150 0,300 m2  Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2.               0,99 0,30

Mano de obra............................................. 4,86
Materiales................................................... 3,59
Suma la partida......................................... 8,45
Costes indirectos.................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA 8,62
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m.  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 22x3 cm                                 8.012
Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada
en caras vistas de 22x3 cm. en sección rectangular, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labra-
do de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su
longitud.

O01OA030  0,210 h.  Oficial primera                                           15,97 3,35
O01OA040  0,210 h.  Oficial segunda                                         13,10 2,75
O01OA070  0,100 h.  Peón ordinario                                           13,92 1,39
P10AN010  1,000 m.  Albardilla piedra caliza 22x3cm              17,21 17,21
A02A080     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-5                      62,07 0,25
A01L090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X     106,93 0,11

Mano de obra............................................. 7,49
Materiales................................................... 17,57
Suma la partida......................................... 25,06
Costes indirectos.................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA 25,56
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CAPÍTULO 9 CARPINTERIA DE MADERA                                           

ud  Frente armario abatible 2H 2030/2100 x 725/825/925               9.001
Suministro y colocación (por instaladores homologados) de
conjuntos RAPID DOORS, o equivalente, con frente armario
de puerta abatible de 2 Hojas de 2030/2100 x 725/825/925
formado por cerco Rapid-Ras con apertura de puerta Dentro
Empujar fabricado por perfiles extruidos en aluminio anodi-
zado plata, tres pernios ocultos regulables en acero de 3
mm de pala. Sujección mediante tornillería oculta a la tabi-
quería, burlete perimetral embutido en el cerco para amino-
rar el impacto de la puerta al cerco.
Puerta técnica modelo Sandwich de Rapid Doors fabricada
con alma de poliestileno de alta densidad y terminación en
laminado de alta presión de 3 mm con acabado superficial
rugoso tipo pore naturale de la marca fundermax o similar.,
con bastidor perimetral en fibras hidrófugas teñidas en ma-
sa. En el canto de la cerradura lleva un perfil de aluminio pa-
ra la protección de golpes y el revestimiento de la puerta.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo
con llave, condena bloqueo/desbloqueo o de paso y juego
de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxi-
dable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes se-
gún norma DIN 18254.

Suma la partida......................................... 292,18
Costes indirectos.................... 2,00% 5,84

TOTAL PARTIDA 298,02

UD  Puerta de paso abatible 1H 2030/2100 x 625/725/825/925           9.002
Suministro y colocación (por instaladores homologados) de
conjuntos RAPID DOORS, o equivalente, con puerta abatible
de 1 Hoja de 2030/2100 x 625/725/825/925 formado por cer-
co Rapid-Ras con apertura de puerta Dentro Empujar fabri-
cado por perfiles extruidos en aluminio anodizado plata, tres
pernios ocultos regulables en acero de 3 mm de pala. Su-
jección mediante tornillería oculta a la tabiquería, burlete pe-
rimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la
puerta al cerco.
Puerta técnica modelo Sandwich de Rapid Doors fabricada
con alma de poliestileno de alta densidad y terminación en
laminado de alta presión de 3 mm con acabado superficial
rugoso tipo pore naturale de la marca fundermax o similar,
con bastidor perimetral en fibras hidrófugas teñidas en ma-
sa. En el canto de la cerradura lleva un perfil de aluminio pa-
ra la protección de golpes y el revestimiento de la puerta.
Mirilla circular y chapa de proteccion en zocalo, segun dise-
ño en planos
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo
con llave, condena bloqueo/desbloqueo o de paso y juego
de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxi-
dable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes se-
gún norma DIN 18254.

Suma la partida......................................... 357,08
Costes indirectos.................... 2,00% 7,14

TOTAL PARTIDA 364,22
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UD  Frente armario  abatible 1H 3000 x 625/725/825/925               9.003
Suministro y colocación (por instaladores homologados) de
conjuntos RAPID DOORS,o equivalente, frente armario aba-
tible de 1 Hoja de 3000 x 625/725/825/925 Hoja entera o con
montante formado por cerco Rapid-Ras con apertura de
puerta Dentro Empujar fabricado por perfiles extruidos en
aluminio anodizado plata, tres pernios ocultos regulables
en acero de 3 mm de pala. Sujección mediante tornillería
oculta a la tabiquería, burlete perimetral embutido en el cer-
co para aminorar el impacto de la puerta al cerco.
Puerta técnica modelo Sandwich de Rapid Doors fabricada
con alma de poliestileno de alta densidad y terminación en
laminado de alta presión de 3 mm con acabado superficial
rugoso tipo pore naturale de la marca fundermax o similar,
con bastidor perimetral en fibras hidrófugas teñidas en ma-
sa. En el canto de la cerradura lleva un perfil de aluminio pa-
ra la protección de golpes y el revestimiento de la puerta.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo
con llave, condena bloqueo/desbloqueo o de paso y juego
de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxi-
dable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes se-
gún norma DIN 18254.

Suma la partida......................................... 167,42
Costes indirectos.................... 2,00% 3,35

TOTAL PARTIDA 170,77

ud  armario abatible 2H 3000 x 725/825/925                           9.004
Suministro y colocación (por instaladores homologados) de
conjuntos RAPID DOORS, o equivalente, con puerta abatible
de 2 Hojas de 3000 x 725/825/925 Hoja entera o con mon-
tante formado por cerco Rapid-Ras con apertura de puerta
Dentro Empujar fabricado por perfiles extruidos en aluminio
anodizado plata, tres pernios ocultos regulables en acero
de 3 mm de pala. Sujección mediante tornillería oculta a la
tabiquería, burlete perimetral embutido en el cerco para
aminorar el impacto de la puerta al cerco.
Puerta técnica modelo Sandwich de Rapid Doors fabricada
con alma de poliestileno de alta densidad y terminación en
laminado de alta presión de 3 mm en color liso o madera a
elegir por la D.F., con bastidor perimetral en fibras hidrófu-
gas teñidas en masa. En el canto de la cerradura lleva un
perfil de aluminio para la protección de golpes y el revesti-
miento de la puerta.  Mirilla circular , y chapa de proteccion
en zocalo, segun diseño en planos
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo
con llave, condena bloqueo/desbloqueo o de paso y juego
de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxi-
dable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes se-
gún norma DIN 18254.

Suma la partida......................................... 327,86
Costes indirectos.................... 2,00% 6,56

TOTAL PARTIDA 334,42
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ud  Puerta de paso abatible 2H 2030/2100 x 725/825/925               9.005
Suministro y colocación (por instaladores homologados) de
conjuntos RAPID DOORS , o equivalente,con puerta abatible
de 2 Hojas de 2030/2100 x 725/825/925 formado por cerco
Rapid-Ras con apertura de puerta Dentro Empujar fabricado
por perfiles extruidos en aluminio anodizado plata, tres per-
nios ocultos regulables en acero de 3 mm de pala. Sujec-
ción mediante tornillería oculta a la tabiquería, burlete peri-
metral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la
puerta al cerco.
Puerta técnica modelo Sandwich de Rapid Doors fabricada
con alma de poliestileno de alta densidad y terminación en
laminado de alta presión de 3 mm en color liso o madera a
elegir por la D.F., con bastidor perimetral en fibras hidrófu-
gas teñidas en masa. En el canto de la cerradura lleva un
perfil de aluminio para la protección de golpes y el revesti-
miento de la puerta.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo
con llave, condena bloqueo/desbloqueo o de paso y juego
de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxi-
dable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes se-
gún norma DIN 18254.

Suma la partida......................................... 584,73
Costes indirectos.................... 2,00% 11,69

TOTAL PARTIDA 596,42

M2  CABINA ASEOS MODELO XANADÚ                                       9.006
Suministro y colocación (por instaladores homologados) de
Cabinas sanitarias Rapid Doors modelo Xanadú, o equiva-
lente, formadas por tableros de resinas fenólicas HPL de
12,5 mm de espesor en color a elegir por la D.F., con con-
dena de bloqueo y desbloqueo en acero inoxidable, sujec-
ción a la tabiquería mediante "U" de aluminio anodizado pla-
ta y abrochando todo el frente mediante perfil de aluminio
extrusionado anodizado plata. Con patas en acero inoxida-
ble regulables en altura.  frente y division entre cabinas se-
gun planos.

Suma la partida......................................... 70,69
Costes indirectos.................... 2,00% 1,41

TOTAL PARTIDA 72,10
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIA METALICA                                            

m2  MURO CORTINA                                                    10.001
Muro cortina acabado en tapeta tipo cortizo Cor-65-cc, o si-
milar, de estructura portante de montante y travesaño en
aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de sección
50x130 mm. con espesores de 2 a 6,5 mm., para una dis-
tancia entre ejes de forjado de 3,40 m, y travesaños de
50x80 mm. de e=2 mm., para una distancia entre montantes
de 1.60 m, con retícula de dos divisiones en cada planta y
lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de suje-
ción del vidrio mediante perfil de fijación unido al montan-
te/travesaño por medio de tornillos en acero inoxidable con
arandela de goma para estanqueidad y juntas EPDM inte-
rior/exterior, clipada sobre este perfil la tapeta embellecedor
de acabado exterior (lacado color a elegir). Drenaje del sis-
tema mediante colisos en perfil de fijación y tapeta.Fijos de
panel sandwich con acabado de aluminio lacado igual color
que carpinteria incluidos. Zona visión compuesta por vidrio
no incluido, incluso sellado en frío con cordón continuo de
silicona negra neutra Sikasil WS-605 S por el exterior, . An-
clajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridi-
mensional, compuesto por placa unida a forjado y angular
para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a
obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada
igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC. Con en-
tradas de aire desde el exterior mediante carpinterias de ti-
po II (según norma UNE EN 12207:2000), con aberturas de
admisión AA, aberturas dotadas de aireadores y filtros o
aperturas fijas con filtros de la carpintería que comunican di-
rectamente con el exterior COLOR RAL 7022,  SEGUN DISE-
ÑO

O01OB130 0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                     13,63 6,82
O01OB140 0,843 h.  Ayudante cerrajero                                    12,83 10,82
O01OB254 1,400 h.  Instalador muro cortina                            22,89 32,05
O01OB256 1,400 h.  Ayudante instalador muro cortina          19,49 27,29
P14ME010  1,000 m2  Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.         104,44 104,44
P14MW010 0,520 m.  Sellado remate muro cortina                  2,33 1,21
P14MW040 0,300 m.  Remate muro cortina                               22,93 6,88
P14MW041 0,200 m.  Aireador con filtro                                      10,25 2,05

Mano de obra............................................. 76,98
Materiales................................................... 114,58
Suma la partida......................................... 191,56
Costes indirectos.................... 2,00% 3,83

TOTAL PARTIDA 195,39
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M2  carpintería Al lacado abatible                                  10.002
Carpinteria abatible de 2 hojas o similar, para una dimen-
sión de hueco mayor de 1,10x1,10 m., de aluminio lacado
COLOR RAL 7022 o similar >60 micras sello QUALICOAT ó
anodizado >20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad
de cambio entre exterior e interior (ejemplo: anodizar exterior
y lacar interior),  con rotura de puente térmico mediante pleti-
nas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfi-
les de aluminio de extrusión, de aleación Al Mg Si 0,5 F22
en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), con una profun-
didad de cerco de 60 mm. y 70 mm. en la hoja, para un
acristalamiento hasta 30 mm., con juntas de estanqueidad
al aire y al agua de EPDM estables a la acción de los rayos
UVA, tornillería de acero inoxidable, ventilación y drenaje de
la base y perímetro, escuadras interiores en esquinas de
marcos y hojas inyectadas en cola de 2 componentes, i/he-
rrajes Schüco, ejes de acero inoxidable y resto de piezas de
fundición de aluminio, maneta ergonómica, cerradura y tira-
dores, colocada con patillas ó sobre premarco de acero gal-
vanizado, fabricados todos los componentes bajo la norma
para el control de calidad ISO 9001.i/ mecanismo y barra de
facil abertura para evacuacion en puertas.  Con entradas de
aire desde el exterior mediante carpinterias de tipo II (según
norma UNE EN 12207:2000, con aberturas de admisión AA
con filtros, aberturas dotadas de aireadores con filtros o
aperturas fijas de la carpintería con filtros que comunican di-
rectamente con el exterior

SFVA39cd   1,000 M2  Ventana abat lacado color.                      180,84 180,84
.            6,400 M   Perfil Al marco lacado estándar             2,70 17,28
MOOC.5a    0,200 H   Oficial 1ª construcción                              10,01 2,00
MOOC.9a    0,195 H   Ayudante construcción                             9,44 1,84
P14MW041 0,200 m.  Aireador con filtro                                      10,25 2,05

Mano de obra............................................. 3,84
Materiales................................................... 200,17
Suma la partida......................................... 204,01
Costes indirectos.................... 2,00% 4,08

TOTAL PARTIDA 208,09

m2  CELOSÍA FIJA LAMAS ALUM LACADO                                  10.003
Celosía fija de lamas fijas de aluminio lacado color Ral
7022 en rejas horizontales y Ral 9010 en rejas verticales, ti-
po Celosías-Lamas decorativas de Cortizo o similar, incluso
soportes del mismo material, patillas para anclaje a los pa-
ramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).  SEGUN DISEÑO

O01OB130 0,095 h.  Oficial 1ª cerrajero                                     13,63 1,29
O01OB140 0,195 h.  Ayudante cerrajero                                    12,83 2,50
P13DC020 1,000 m2  Celosía fija lamas aluminio lacado      111,80 111,80

Mano de obra............................................. 3,79
Materiales................................................... 111,80
Suma la partida......................................... 115,59
Costes indirectos.................... 2,00% 2,31

TOTAL PARTIDA 117,90
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M   Vierteaguas chapa 40 cm.                                        10.004
Vierteaguas de chapa metalica de 1mm de espesor y 40 cm
de ancho, con goteron, recibida con mortero de cemento
CEM II-A/P 32.5R y arena de rio 1/ (M-40) i/ relleno de juntas
con silicona incolora, limpieza posterior y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.  MIS-
MO COLOR CARPINTERIA.

SCTZ.3aa   0,450 M2  Chapa metálica e=1mm                          9,53 4,29
ABPM.1eb   0,005 M3  Mort.CEM II/A-P-32,5 R 1/6 M-40a env   45,99 0,23
MOOC.5d    0,420 H   Oficial 1ª construcción g/270                  12,23 5,14
MOOC13a   0,210 H   Peón ordinario construcción                   10,61 2,23

Mano de obra............................................. 7,37
Materiales................................................... 4,52
Suma la partida......................................... 11,89
Costes indirectos.................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA 12,13

m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333                                10.005
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial
prelacado color ral 7022 por cara exterior, de remate lateral,
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdade-
ra magnitud.

O01OA030  0,200 h.  Oficial primera                                           15,97 3,19
O01OA050  0,200 h.  Ayudante                                                     12,66 2,53
P05CGP300 1,150 m.  Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm  5,54 6,37
P05CW010 0,600 ud  Tornillería y pequeño material                0,15 0,09

Mano de obra............................................. 5,72
Materiales................................................... 6,46
Suma la partida......................................... 12,18
Costes indirectos.................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA 12,42

m.  PASAMANOS TUBO 80x15 mm.                                        10.006
Pasamanos metálico en remate de antepecho,o de manera
exenta, lacado de igual color que antepecho, formado por
perfil hueco de aluminio de 80x15x3 mm. con anclaje/sujec-
ción cada 1,50 m., i/montaje en obra

O01OB130 0,195 h.  Oficial 1ª cerrajero                                     13,63 2,66
O01OB140 0,195 h.  Ayudante cerrajero                                    12,83 2,50
P13BP040  1,000 m.  Pasamanos tubo 80x15mm.                  13,69 13,69

Mano de obra............................................. 5,16
Materiales................................................... 13,69
Suma la partida......................................... 18,85
Costes indirectos.................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA 19,23
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m.  BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.                                10.007
Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos hue-
cos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de
100x40x2 mm., inferiores de 80x40x2 mm. dispuestos hori-
zontalmente, zocalo de 100x20x2mm y montantes verticales
de tubo de 40x40x2 mm. colocados cada 4m., soldados en-
tre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y
montaje en obra (incluido recibido de albañilería).

O01OB130 0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                     13,63 4,09
O01OB140 0,300 h.  Ayudante cerrajero                                    12,83 3,85
P13BT120  1,000 m.  Barandilla 110 cm. tubo vertical             51,55 51,55

Mano de obra............................................. 7,94
Materiales................................................... 51,55
Suma la partida......................................... 59,49
Costes indirectos.................... 2,00% 1,19

TOTAL PARTIDA 60,68

m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                    10.008
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos
huecos de acero laminado en frío preparado para forrado
con aplacado, segun detalle de carpinterias, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manive-
la a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130 0,290 h.  Oficial 1ª cerrajero                                     13,63 3,95
O01OB140 0,290 h.  Ayudante cerrajero                                    12,83 3,72
P13CC010 1,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frío                    52,44 52,44

Mano de obra............................................. 7,67
Materiales................................................... 52,44
Suma la partida......................................... 60,11
Costes indirectos.................... 2,00% 1,20

TOTAL PARTIDA 61,31

ud  ESC.EMER. 2 TRAMOS                                              10.009
Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos
tramos por planta de 4 m. de altura máxima 4, con un ancho
útil de 1.60 cm., realizada la estructura con perfiles de acero
laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4
mm. de espesor, peldaños de chapa repujada lagrimada de
3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo
de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo
su perímetro, preparada para revestir, para una sobre-carga
de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, re-
sistente al fuego, según CTE-DB-SI 3,  con tratamiento para
conseguir un grado de resbalicidad III, realizada en taller y
montaje en obra.

O01OB130 3,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                     13,63 40,89
O01OB140 3,000 h.  Ayudante cerrajero                                    12,83 38,49
P13EE010  1,000 ud  Esc.emergenc. 2 tramos h=3 a=1.60   2.751,94 2.751,94
P01DW090 10,000 ud  Pequeño material                                     1,03 10,30

Mano de obra............................................. 79,38
Materiales................................................... 2.762,24
Suma la partida......................................... 2.841,62
Costes indirectos.................... 2,00% 56,83

TOTAL PARTIDA 2.898,45
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ud  PASARELA METALICA                                               10.010
Pasarela metalica, con un ancho útil de 1.60 cm., realizada
la estructura con perfiles de acero laminado S 275JR, suelo
de chapa repujada lagrimada de 3 mm. de espesor, para
una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación
antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, reali-
zada en taller y montaje en obra.

O01OB130 3,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                     13,63 40,89
O01OB140 3,000 h.  Ayudante cerrajero                                    12,83 38,49
P01DW090 10,000 ud  Pequeño material                                     1,03 10,30
P13EE011  1,000 ud  pasarela a=1.60                                        394,47 394,47

Mano de obra............................................. 79,38
Materiales................................................... 404,77
Suma la partida......................................... 484,15
Costes indirectos.................... 2,00% 9,68

TOTAL PARTIDA 493,83
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CAPÍTULO 11 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                     

Ud  GASTOS TRAMITA.-CONTRATA                                        11.001
UD. Gastos tramitacion contratacion con la Compañia para
el suministro de gas desde sus redes de distribucion, in-
cluido derechos de acometida, enganche y verificacion en la
contratacion de la poliza de abono. Asi como legalizacion de
las instalaciones de gas.

U30AC011  1,000 Ud  Tramita.-contrata.gas                               140,52 140,52
Materiales................................................... 140,52
Suma la partida......................................... 140,52
Costes indirectos.................... 2,00% 2,81

TOTAL PARTIDA 143,33

Ud  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   11.002
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o
una potencia de 13 kW.  Constituido por cinco conductores
(tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y
aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo tubo PVC corruga-
do de D=25/gp., incluyendo ángulos y accesorios de monta-
je.

O01OB200 3,000 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 43,68
O01OB210 3,000 h.  Oficial 2ª electricista                                 13,62 40,86
U30JW121 1,000 Ml  Tubo PVC corrug. D=16/25 ext.              0,84 0,84
P15GA040  5,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                   0,70 3,50
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03

Mano de obra............................................. 84,54
Materiales................................................... 5,37
Suma la partida......................................... 89,91
Costes indirectos.................... 2,00% 1,80

TOTAL PARTIDA 91,71

Ud  CIRCUITO MONOF 3X2,5 MM2                                        11.003
Circuito "usos varios", realizado con tubo PVC corrugado de
D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para
una tensión nominal de 750 V. y sección 3x2,5 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

U01FY630  3,000 Hr  Oficial primera electricista                       13,57 40,71
U01FY635  3,000 Hr  Ayudante electricista                                 11,34 34,02
U30JW121 1,000 Ml  Tubo PVC corrug. D=16/25 ext.              0,84 0,84
U30JW002 3,000 Ml  Conductor rígido 740V;2,5(Cu)               1,96 5,88
U30JW905 0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. mater.           2,61 2,09

Mano de obra............................................. 74,73
Materiales................................................... 8,81
Suma la partida......................................... 83,54
Costes indirectos.................... 2,00% 1,67

TOTAL PARTIDA 85,21
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Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO"                                           11.004
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tu-
bo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor de cobre unipo-
lar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección
2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluído caja de re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe
10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SCHNEIDER ELEGAN-
CE, o equivalente, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

U01FY630  0,350 Hr  Oficial primera electricista                       13,57 4,75
U30JW120 6,000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.              0,84 5,04
U30OC525 1,000 Ud  B.ench."Schuko"                                        6,86 6,86

Mano de obra............................................. 4,75
Materiales................................................... 11,90
Suma la partida......................................... 16,65
Costes indirectos.................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA 16,98

Ud  CUADRO DISTRIBUCION                                             11.005
Ud. Cuadro tipo general de distribución, protección y mando,
formado por un cuadro ó armario metálico de superficie, in-
cluido carriles, embarrado de circuitos y protección, IGA-80A
(I+N), interruptor diferencial de 80A/2p/30mA, 6 PIAS de corte
unipolar de 16A (I+N), así como contactor 80A/220, total-
mente cableado, conexionado y rotulado. i/linea repartidora y
acometida hasta cuadro desde CGP.

U01FY630  4,000 Hr  Oficial primera electricista                       13,57 54,28
U30IM001   1,000 Ud  Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan.             105,61 105,61
U30IA055    1,000 Ud  IGA 80 A (I+N)                                             32,80 32,80
U30IA015    1,000 Ud  Diferencial 80A/2p/30mA                         36,41 36,41
U30IA035    6,000 Ud  PIA 16 A (I+N)                                             10,94 65,64
U30IM101   1,000 Ud  Contactor 80A/2 polos/220V                   46,30 46,30

Mano de obra............................................. 54,28
Materiales................................................... 286,76
Suma la partida......................................... 341,04
Costes indirectos.................... 2,00% 6,82

TOTAL PARTIDA 347,86

Ud  CAJA GRAL.PROTECC.80A(MONOF.)                                   11.006
Ud. Caja general protección 80A monofásica incluído bases
cortacircuitos y fusible calibrado de 40A (I+N)+F para protec-
ción de la línea repartidora situada en fachada o interior ni-
cho mural. i/contador.

U01FY630  1,000 Hr  Oficial primera electricista                       13,57 13,57
U01FY635  1,000 Hr  Ayudante electricista                                 11,34 11,34
U30CB001 1,000 Ud  Caja protecci. 80A(I+N)+F                       32,89 32,89

Mano de obra............................................. 24,91
Materiales................................................... 32,89
Suma la partida......................................... 57,80
Costes indirectos.................... 2,00% 1,16

TOTAL PARTIDA 58,96

Página 39



Precios descompuestos

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                11.007
Armario de protección, medida, y seccionamiento para in-
temperie para 1 suministro trifásico con contadores de
energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suminis-
tradora, formado por: módulo superior de medida y protec-
ción, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con
panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de
energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y re-
loj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes
de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1
bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacir-
cuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para
entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos
de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa
transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

O01OB200 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 14,56
O01OB210 1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                 13,62 13,62
P15FB120  1,000 ud  Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.            406,13 406,13
P15FB130  1,000 ud  Módulo seccionamiento 3 fus.               175,76 175,76
P15FB140  1,000 ud  Cableado de módulos                             15,92 15,92
P01DW090 14,000 ud  Pequeño material                                     1,03 14,42

Mano de obra............................................. 28,18
Materiales................................................... 612,23
Suma la partida......................................... 640,41
Costes indirectos.................... 2,00% 12,81

TOTAL PARTIDA 653,22

m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   11.008
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de
cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba.

O01OB200 0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 1,46
O01OB220 0,100 h.  Ayudante electricista                                 13,62 1,36
P15EB010  1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2           2,16 2,16
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03

Mano de obra............................................. 2,82
Materiales................................................... 3,19
Suma la partida......................................... 6,01
Costes indirectos.................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA 6,13
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES ESPECIALES                                        

ud  ASCENSOR ESTÁND.2 PARAD.6 PER.2V                                12.001
Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de
maquinas, de adherencia en calidad estándar con dos velo-
cidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 450 kg. de carga no-
minal para un máximo de 6 personas, cabina  adapatada
Reglamento de accsibilidad, segun ficha justificativa de ac-
cesibilidad, con paredes en laminado plástico, placa de bo-
tonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié,
puerta automática telescópica en cabina y semiautomática
en piso inox, maniobra universal simple con llavin, instala-
do, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97

P24AE070  1,000 ud  Ascensor estánd.2 para.6 pers.2v         14.818,62 14.818,62
Materiales................................................... 14.818,62
Suma la partida......................................... 14.818,62
Costes indirectos.................... 2,00% 296,37

TOTAL PARTIDA 15.114,99
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CAPÍTULO 13 INSTALACION DE CALEFACCION                                      

ud  CALD. PELLETS 69 kW                                             13.001
Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de
13,9 a 70 kW, modelo Firematic 60 T-Control "HERZ", o si-
milar, con base de apoyo antivibraciones, sistema de eleva-
ción de la temperatura de retorno por encima de 55°C, com-
puesto por válvula motorizada de 3 vías de 5/4" de diámetro
y bomba de circulación modelo Stratos Para 30/1-12, siste-
ma de extracción de cenizas con transportador helicoidal
sinfín flexible, cajón de cenizas de acero galvanizado, de
240 litros, para sistema de extracción de cenizas con trans-
portador helicoidal sinfín flexible, regulador de tiro de 200
mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, conexión antivi-
bración para conducto de humos de 200 mm de diámetro,
limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base de apo-
yo antivibraciones

O01OA090  5,000 h.  Cuadrilla A                                                  35,59 177,95
P20CV160  1,000 ud  Cald.pellets  69Kw                                    18.175,00 18.175,00

Materiales................................................... 18.352,95
Suma la partida......................................... 18.352,95
Costes indirectos.................... 2,00% 367,06

TOTAL PARTIDA 18.720,01

ud  SILO PELLETS 2.7M3                                              13.002
Silo para almacenaje de pellets de 2.7 m3, M-168T de
HERZ o similar, i/serpentines de carga , i/conexión a caldera
y canalizaciones para su llenado, i/boca de carga exterior.
Totalmente colocado probado y en funcionamiento.

O01OA090  5,000 h.  Cuadrilla A                                                  35,59 177,95
P20CV161  1,000 ud  Almacen pellets  2.7m3                           1.188,97 1.188,97

Materiales................................................... 1.366,92
Suma la partida......................................... 1.366,92
Costes indirectos.................... 2,00% 27,34

TOTAL PARTIDA 1.394,26

Ud  Elem rad aluminio AV 1800                                       13.003
Elemento radiador de aluminio ROCA AV 1800 o similar,
pintado, altura 180 cm., para una potencia de 382.6
kcal/h.(emisión calorífica según UNE 9-015-86 para incre-
mento de Tª=50ºC), totalmente instalado, incluido conexión
de 1", tapones, detentores, reducciones, manguitos y sopor-
te de montaje. i/ p.p. de colectores y valvulas de zona

SICE47ae   1,000 Ud  Elem rad al ROCA-AV 1800 cm              7,86 7,86
MOOF.5d     0,160 H   Oficial 1ª fontanero g/45000                    11,60 1,86
MOOF.9a     0,160 H   Ayudante fontanero                                   9,17 1,47
P20MW040 0,150 ud  Válvula termostática                                 27,07 4,06

Mano de obra............................................. 3,33
Materiales................................................... 11,92
Suma la partida......................................... 15,25
Costes indirectos.................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA 15,56
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m.  TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")                                13.004
Tubería de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") según
Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de
calefacción i/accesorios de unión del mismo material o me-
tálicos en transición, protegido con tubo corrugado, instala-
do y probado a 20 kg/cm2 de presión.

O01OB170 0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 0,72
O01OB180 0,050 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                 13,13 0,66
P20TP010  1,000 m.  Tubería polipropileno D=16                    1,02 1,02
P20TP040  0,200 ud  P.p.accesori.polipropileno D=16           1,11 0,22
P07CE070  1,000 m.  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9             1,23 1,23
P07CE075  1,000 m.  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=20          0,35 0,35

Mano de obra............................................. 1,38
Materiales................................................... 2,82
Suma la partida......................................... 4,20
Costes indirectos.................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA 4,28

m.  CHIMENEA HELICOIDAL D=200 mm.                                   13.005
Chimenea helicoidal de D=200 mm. pared doble, interior
inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, de-
rivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento
de lana de roca, instalado.

O01OB170 0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 2,88
O01OB180 0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                 13,13 2,63
P21CH040 1,000 m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=200mm        72,37 72,37

Mano de obra............................................. 5,51
Materiales................................................... 72,37
Suma la partida......................................... 77,88
Costes indirectos.................... 2,00% 1,56

TOTAL PARTIDA 79,44

ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                   13.006
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación
independiente para cada día de la semana de hasta 6 cam-
bios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura am-
biente: confort, actividad y reducido; programa especial para
período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura
de consigna y ambiente, instalado.

O01OB170 0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 7,21
P20WT010 1,000 ud  Termostato ambiente programable      97,24 97,24

Mano de obra............................................. 7,21
Materiales................................................... 97,24
Suma la partida......................................... 104,45
Costes indirectos.................... 2,00% 2,09

TOTAL PARTIDA 106,54
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CAPÍTULO 14 PINTURA, VIDRIERIA Y VARIOS                                     

M2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM FUT. N  4/10,12,16/4/10,12,16/4+4      14.001
Triple acristalamiento Climalit Plus, formado por dos lunas
float Planilux incolora de 4 mm, o equivalente, cámaras de
argon de 10,12 o 16 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, y dos vidrios bajo emisivo Planit-
herm Futur N incoloro de 4+4mm (87/63), o equivalente, fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

SFAD.1hac 1,060 M2  Triple acrist. Climalit (4+4/10,12 ó
16/4/10 ó 12/4)            

49,18 52,13

SBUL73a    6,000 M   Masilla silicona p/carpintería                  0,83 4,98
P01DW090 1,500 ud  Pequeño material                                     1,03 1,55
MOOV.5d     0,200 H   Oficial 1ª vidriero g/45000                        9,94 1,99

Mano de obra............................................. 1,99
Materiales................................................... 58,66
Suma la partida......................................... 60,65
Costes indirectos.................... 2,00% 1,21

TOTAL PARTIDA 61,86

m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM FUT. N  6/10,12,16/4/10,12,16/4        14.002
Triple acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio
bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63), o
equivalente, y dos lunas float Planilux incolora de 4 mm, o
equivalente, cámaras de argon de 10,12 o 16 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

O01OB250 0,200 h.  Oficial 1ª vidriería                                       13,14 2,63
P14ESA070 1,006 m2  Triple acrist. Climalit (6/10,12 ó

16/4/10 ó 12/4)              
47,37 47,65

P14KW065 7,000 m.  Sellado con silicona neutra                    0,71 4,97
P01DW090 1,500 ud  Pequeño material                                     1,03 1,55

Mano de obra............................................. 2,63
Materiales................................................... 54,17
Suma la partida......................................... 56,80
Costes indirectos.................... 2,00% 1,14

TOTAL PARTIDA 57,94

Página 44



Precios descompuestos

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM FUT. N  4+4/10,12,16/4/10,12,16/4      14.003
Triple acristalamiento Climalit Plus, formado por dos vidrios
bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 4+4mm (87/63),
o equivalente, y dos lunas float Planilux incolora de 4 mm, o
equivalente, cámaras de argon de 10,12 o 16 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

O01OB250 0,200 h.  Oficial 1ª vidriería                                       13,14 2,63
P14KW065 7,000 m.  Sellado con silicona neutra                    0,71 4,97
P01DW090 1,500 ud  Pequeño material                                     1,03 1,55
P14ESA071 1,006 m2  Triple acrist. Climalit (4+4/10,12 ó

16/4/10 ó 12/4)            
49,18 49,48

Mano de obra............................................. 2,63
Materiales................................................... 56,00
Suma la partida......................................... 58,63
Costes indirectos.................... 2,00% 1,17

TOTAL PARTIDA 59,80

M2  Revest pintur plást liso ext                                    14.004
Revestimiento con pintura plástica lisa para fachadas, so-
bre paramentos horizontales o verticales de ladrillo yeso o
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imper-
fecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fi-
na, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE-RPP-24.

SRPP11c    0,360 Kg  Pintura plástica mate                               4,62 1,66
SRPP69a    0,060 Kg  Masilla homog resina sint-silice            1,54 0,09
SRPP39a    0,180 L   Imprimación superficie porosa              3,69 0,66
MOOP.5d    0,220 H   Oficial 1ª pintor g/45000                           9,94 2,19

Mano de obra............................................. 2,19
Materiales................................................... 2,41
Suma la partida......................................... 4,60
Costes indirectos.................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA 4,69

m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           14.005
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verti-
cales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

O01OB230 0,180 h.  Oficial 1ª pintura                                        13,52 2,43
O01OB240 0,180 h.  Ayudante pintura                                        12,39 2,23
P25OZ040  0,070 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad

e/int                       
6,31 0,44

P25OG040 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont   1,12 0,07
P25EI030    0,300 l.  P. pl. acríl. esponjable Tornado

Profesional                    
2,32 0,70

P25WW220 0,200 ud  Pequeño material                                     0,83 0,17
Mano de obra............................................. 4,66
Materiales................................................... 1,38
Suma la partida......................................... 6,04
Costes indirectos.................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA 6,16
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M2  Limpieza de locales                                             14.006
Limpieza de loecales . desprendiendo morteros aderidos
en suelos, sanitarios, escaleras, patios, etc., i/barrido , reti-
rada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxilia-
res.

MOOC13a   0,100 H   Peón ordinario construcción                   10,61 1,06
Mano de obra............................................. 1,06
Suma la partida......................................... 1,06
Costes indirectos.................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA 1,08

m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        14.007
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de mi-
nio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería,
i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

O01OB230 0,350 h.  Oficial 1ª pintura                                        13,52 4,73
P25OU060 0,350 l.  Minio de plomo marino                            9,16 3,21
P25JA100   0,200 l.  E. laca poliuret. satinada color Luxatin 12,06 2,41
P25WW220 0,080 ud  Pequeño material                                     0,83 0,07

Mano de obra............................................. 4,73
Materiales................................................... 5,69
Suma la partida......................................... 10,42
Costes indirectos.................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA 10,63

m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             14.008
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabili-
dad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masivi-
dades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1
según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.
Espesor aproximado de 994 micras secas totales

O01OB230 0,250 h.  Oficial 1ª pintura                                        13,52 3,38
O01OB240 0,250 h.  Ayudante pintura                                        12,39 3,10
P25OU030 0,250 l.  Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox

M-10+C                         
12,12 3,03

P25PF020  1,400 l.  P. intumescente  para met/mad/obra   14,73 20,62
P25WW220 0,150 ud  Pequeño material                                     0,83 0,12

Mano de obra............................................. 6,48
Materiales................................................... 23,77
Suma la partida......................................... 30,25
Costes indirectos.................... 2,00% 0,61

TOTAL PARTIDA 30,86

Página 46



Precios descompuestos

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

m2  LAMINA DE VINILO                                                14.009
Colocación de lamina de vinilo a elgir por DF., para diferen-
ciar cromaticamente el acceso en las puertas de los baños

O01OB240 0,250 h.  Ayudante pintura                                        12,39 3,10
P25WW220 0,200 ud  Pequeño material                                     0,83 0,17
P25WR021 1,000 m2  Lamina de vinilo pegada                         23,60 23,60

Mano de obra............................................. 3,10
Materiales................................................... 23,77
Suma la partida......................................... 26,87
Costes indirectos.................... 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA 27,41
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CAPÍTULO 15 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS                             

m2  BARRERA VAPOR OXIASFALTO                                        15.001
Barrera de vapor constituida por imprimación asfáltica Curi-
dan capa de oxiasfalto 90/40 en caliente de 1,5 kg/m2, total-
mente instalado, i/medios auxiliares.

O01OA030  0,080 h.  Oficial primera                                           15,97 1,28
O01OA050  0,080 h.  Ayudante                                                     12,66 1,01
P06BI020    0,250 kg  Imprim.asfáltica Curidán                         1,45 0,36
P06BA010  1,200 kg  Oxiasfalto 90/40                                         1,57 1,88

Mano de obra............................................. 2,29
Materiales................................................... 2,24
Suma la partida......................................... 4,53
Costes indirectos.................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA 4,62

m2  PROY.POLIURT S/SUELOS 35/40                                     15.002
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano
formada por una mezcla de Isocianato y Poliol con una den-
sidad nominal de 35 kg/m3. espesor nominal de 40 mm.,
fabricada in situ proyectada sobre forjados de suelos,
s/UNE-92120-2., i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares,
medido s/UNE 92310.

O01OA030  0,130 h.  Oficial primera                                           15,97 2,08
O01OA050  0,130 h.  Ayudante                                                     12,66 1,65
P07TO010  1,000 kg  Isocianato                                                   2,08 2,08
P07TO020  1,000 kg  Poliol 9131                                                 2,08 2,08
P07W150    1,000 ud  P.p. maquinaria proyección                    0,22 0,22

Mano de obra............................................. 3,73
Materiales................................................... 4,38
Suma la partida......................................... 8,11
Costes indirectos.................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA 8,27

m2  AISL.T.FORJADO STYRODUR 2500-C-60                               15.003
Aislamiento térmico en forjados, mediante tres placas rígi-
das de poliestireno extruído, tipo III, Styrodur 2500-C, o equi-
valente,de 60 mm. de espesor  y 180mm. de espesor total y
p.p. de corte y colocación.

O01OA030  0,050 h.  Oficial primera                                           15,97 0,80
O01OA050  0,050 h.  Ayudante                                                     12,66 0,63
P07TX500   3,200 m2  P.pol.extr.Styrodur 2500-C-60 mm        4,43 14,18

Mano de obra............................................. 1,43
Materiales................................................... 14,18
Suma la partida......................................... 15,61
Costes indirectos.................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA 15,92
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m2  AISL.TERM.CÁMARAS P.PV PAPEL 60                                 15.004
Aislamiento termoacústico en cámaras con dos paneles fle-
xibles PV Papel 60 de Isover, o equivalente, y ancho total
120 mm. que incorpora en una de sus caras un revesti-
miento de papel Kraft, que actua como barrera de vapor, ad-
heridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fa-
chada, colocados a tope para evitar cualquier eventual
puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre
paneles con cinta al efecto para dar continuidad a la barrera
de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios au-
xiliares.

O01OA030  0,100 h.  Oficial primera                                           15,97 1,60
O01OA050  0,100 h.  Ayudante                                                     12,66 1,27
P07TV320   2,100 m2  Panel flexible l.v. PV-papel-60                3,72 7,81
P05EW120 0,500 kg  Cemento cola                                            0,66 0,33

Mano de obra............................................. 2,87
Materiales................................................... 8,14
Suma la partida......................................... 11,01
Costes indirectos.................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA 11,23

m2  BARNIZ HIDRÓFUGO FACHADAS                                       15.005
Barniz protector impermeabilizante de superficies porosas,
aplicado sobre paramentos verticales de fachadas, i/limpie-
za (ladrillo o cemento).

O01OB230 0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                        13,52 2,03
O01OB240 0,150 h.  Ayudante pintura                                        12,39 1,86
P25MB110  0,100 l.  Barniz ladrillo                                             4,64 0,46
P25WW220 0,050 ud  Pequeño material                                     0,83 0,04

Mano de obra............................................. 3,89
Materiales................................................... 0,50
Suma la partida......................................... 4,39
Costes indirectos.................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA 4,48

m.  IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.                        15.006
Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en
arranques de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 ca-
pas de impermeabilizante hidráulico Tecmadry sobre base
regularizada de mortero.

O01OA030  0,200 h.  Oficial primera                                           15,97 3,19
O01OA050  0,150 h.  Ayudante                                                     12,66 1,90
P06SR280  19,000 kg  Mortero regulador                                      0,05 0,95
P06SR060  0,700 kg  Impermeab. hidráulico cementoso

Tecmadry                        
3,15 2,21

Mano de obra............................................. 5,09
Materiales................................................... 3,16
Suma la partida......................................... 8,25
Costes indirectos.................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA 8,42
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m2  F.T. ACUSTICO ACABADO MADERA                                    15.007
Falso techo acustico registrable modelo WO-1200
LLC-W-02-66 de la marca Lledó con acabado en Peral Real
y velo, o equivalente,con llagueado, sobre una estructura au-
xiliar formada por maestras colgada del forjado mediante
varillas roscadas a amortiguadores de caucho tipo TA-25
i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación perfileria ocul-
ta, tratamiento de juntas y cinta; terminado.

O01OA030  0,800 h.  Oficial primera                                           15,97 12,78
O01OA050  0,800 h.  Ayudante                                                     12,66 10,13
P07AL370   1,050 m2  velo lana mineral Arena-40                     4,57 4,80
P04TW070 2,200 m.  Perfil techo continuo yeso laminado

T/C-47                      
1,31 2,88

P04TW151 4,000 ud  Varilla cuelgue l=250 mm.                      0,23 0,92
P04PW090 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                         0,01 0,20
P07W340    4,000 ud  Amortiguador caucho TA-25                   2,54 10,16
P07W080    1,790 m.  Perfil U 30x30 mm.                                   1,15 2,06
P07W160    1,660 ud  Anclaje mecánico PVC                             0,19 0,32
P07AL621   1,050 m2  PANEL FT Lledó WO-1200

LLC-W-02-66 acabado peral real          
61,05 64,10

Mano de obra............................................. 22,91
Materiales................................................... 85,44
Suma la partida......................................... 108,35
Costes indirectos.................... 2,00% 2,17

TOTAL PARTIDA 110,52

m2  AISL.ACÚST.P.LANA MIRENAL ARENA-40                              15.008
Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral
Arena-40 de Isover de 40 mm. de espesor, o equivalente,
colocado en paramentos verticales (cámaras, tabiques y
trasdosados de cartón-yeso), medida la superficie ejecuta-
da.

O01OA030  0,100 h.  Oficial primera                                           15,97 1,60
O01OA050  0,100 h.  Ayudante                                                     12,66 1,27
P07AL370   1,050 m2  velo lana mineral Arena-40                     4,57 4,80

Mano de obra............................................. 2,87
Materiales................................................... 4,80
Suma la partida......................................... 7,67
Costes indirectos.................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA 7,82

m2  AISL.R. IMPACTO P. PF ARENA 25 mm                               15.009
Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con pa-
nel de lana mineral de alta densidad PF arena de Isover, o
equivalente, de 25 mm. de espesor, colocada en suelos flo-
tantes, a tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en
los tabiques divisorios, se colocará una lámina de polietile-
no de 0,2 mm., antes del vertido del mortero, medido la su-
perficie ejecutada.

O01OA030  0,020 h.  Oficial primera                                           15,97 0,32
O01OA050  0,020 h.  Ayudante                                                     12,66 0,25
P07AL310   1,050 m2  Panel l.m.alta densidad PF Arena-25   6,24 6,55

Mano de obra............................................. 0,57
Materiales................................................... 6,55
Suma la partida......................................... 7,12
Costes indirectos.................... 2,00% 0,14
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TOTAL PARTIDA 7,26
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CAPÍTULO 16 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              16.001
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg.
de agente extintor, construido en acero, con soporte y man-
guera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certifica-
ción AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                  12,87 1,29
P23FJ260   1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero                     141,06 141,06

Mano de obra............................................. 1,29
Materiales................................................... 141,06
Suma la partida......................................... 142,35
Costes indirectos.................... 2,00% 2,85

TOTAL PARTIDA 145,20

Ud  Extintor manual polvo ABC                                       16.002
Suministro y colocación de: Extintor manual de eficacia
21A-113B, cargado con 3 Kg. de polvo ABC.. Totalmente ins-
talado.

SIPI53cc     1,000 Ud  Extintor manual 21A-113B 3 Kg             30,50 30,50
MOOC13a   0,300 H   Peón ordinario construcción                   10,61 3,18

Mano de obra............................................. 3,18
Materiales................................................... 30,50
Suma la partida......................................... 33,68
Costes indirectos.................... 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA 34,35

Ud  Rótulo para señalización                                        16.003
Colocación de rótulo para señalización de emergencia y avi-
so, con los siguientes tipos: salida de emergencia, señali-
zación de tramos de evacuación hacia salida habitual, seña-
lización de tramos de evacuación hacia salida de emergen-
cia (derecha), señalización de tramos de evacuación hacia
salida de emergencia (izquierda), escalera de incendios
(bajada), escalera de incendios (subida), sin salida, flecha
direccional que indica una vía de evacuación, extintor de in-
cendios, boca de incendios y prohibido fumar.

SSIR.7a      1,000 Ud  Rótulo para señalización                         2,37 2,37
MOOC13a   0,150 H   Peón ordinario construcción                   10,61 1,59

Mano de obra............................................. 1,59
Materiales................................................... 2,37
Suma la partida......................................... 3,96
Costes indirectos.................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA 4,04
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ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 130x210 cm                            16.004
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de
1,30x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y
cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cer-
co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de
espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automático, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañile-
ría).

O01OB130 0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                     13,63 6,82
O01OB140 0,500 h.  Ayudante cerrajero                                    12,83 6,42
P23FM260  1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 130x210 cm    465,43 465,43

Mano de obra............................................. 13,24
Materiales................................................... 465,43
Suma la partida......................................... 478,67
Costes indirectos.................... 2,00% 9,57

TOTAL PARTIDA 488,24

ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 16.005
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica,
de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Me-
dida la unidad instalada.

O01OB200 1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 14,56
O01OB220 1,000 h.  Ayudante electricista                                 13,62 13,62
P23FN150  1,000 ud  Módulo de 1 salida vigilada                    64,80 64,80
P23FC020  1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int. 18,17 18,17

Mano de obra............................................. 28,18
Materiales................................................... 82,97
Suma la partida......................................... 111,15
Costes indirectos.................... 2,00% 2,22

TOTAL PARTIDA 113,37

ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO                                      16.006
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de
microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de com-
probación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada
para que se enclave  y no rompa. Ubicado en caja y serigra-
fiado según Norma. Medida la unidad instalada.

O01OB200 0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 10,92
O01OB220 0,750 h.  Ayudante electricista                                 13,62 10,22
P23FN220  1,000 ud  Pulsador de alarma esclavo                   11,78 11,78

Mano de obra............................................. 21,14
Materiales................................................... 11,78
Suma la partida......................................... 32,92
Costes indirectos.................... 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA 33,58
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CAPÍTULO 17 ILUMINACION                                                     

ud  MODULO CONTROL B-DIM                                            17.001
Módulo de control digital con sensor de luz ambiental, sen-
sor de movimiento y entrada de pulsador para el control de
hasta 10 dispositivos DALI a través de DALI-Broadcast.  O
SIMILAR,
Regulación, conmutación y memorización del valor nominal
de la luz diurna a través de pulsador sencillo; posibilidad de
conexión en paralelo de varios pulsadores. Posibilidad de
bloqueo de la memorización del valor nominal de la luz diur-
na. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

O01OB200 0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 5,82
O01OB220 0,400 h.  Ayudante electricista                                 13,62 5,45
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03
P16BD662  1,000 ud  MODULO CONTROL B-DIM                    36,71 36,71

Mano de obra............................................. 11,27
Materiales................................................... 37,74
Suma la partida......................................... 49,01
Costes indirectos.................... 2,00% 0,98

TOTAL PARTIDA 49,99

ud  SENSOR EMP.B-DIM                                                17.002
Sensor de techo para detectar la luz natural que entra en la
sala por la ventana; y detector de movimiento. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 5,82
O01OB220 0,400 h.  Ayudante electricista                                 13,62 5,45
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03
P16BD663  1,000 ud  SENSOR EMP.B-DIM                                34,94 34,94

Mano de obra............................................. 11,27
Materiales................................................... 35,97
Suma la partida......................................... 47,24
Costes indirectos.................... 2,00% 0,94

TOTAL PARTIDA 48,18

ud  KINO 2 LED 28W, 4.000ºK                                         17.003
Downlight KINO 2, O SIMILAR,  redondo de empotrar, con
cuerpo de la luminaria formado por un cerco exterior de poli-
carbonato en color blanco. Montaje empotrado mediante fle-
jes de anclaje incluidos en suministro.El suministro de la
luminaria incorpora de serie el equipo de encendido electró-
nico. Tensión de alimentación: 220-240V/ 50-60Hz.Compo-
nente óptico formado por un reflector de policarbonato en
color blanco, difusor interior opal con micro prismas para
proteger la placa LED con una gran transmitancia de hasta
un 85%, con alto confort visual.La fuente de luz: LED830/
LED840 con alta selección de binning (3-4 elipses de varia-
ción) que garantiza el flujo luminoso emitido y la temperatu-
ra de color declarada.Dimensiones: 210 x 89 mm, 0,54 kg
de peso.Corte en techo: 200 mm. Instalada, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 5,82
O01OB220 0,400 h.  Ayudante electricista                                 13,62 5,45
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03
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P16BD664  1,000 ud  KINO 2 LED 28W, 4.000ºK                      39,93 39,93
Mano de obra............................................. 11,27
Materiales................................................... 40,96
Suma la partida......................................... 52,23
Costes indirectos.................... 2,00% 1,04

TOTAL PARTIDA 53,27

ud  ORBIT 80 LED 12W, 4.000ºK                                       17.004
Downlight Orbit 80, O SIMILAR,  Formado por aro embellece-
dor de aluminio termoesmaltado en color blanco. Montaje
empotrado mediante flejes de sujeción incluidos en sumi-
nistro. Espesor mínimo de techo (5-7 mm). Tensión de ali-
mentación: 220-240V 50Hz. Equipo de funcionamiento in-
cluido en suministro. Sistema direccional de luz orientable
30° respecto a la vertical. Sistema óptico PMMA con haz de
luz 24º Fuente de luz: LED840 con alta selección de bin-
ning.Dimensiones: 90 x 78 mm, 0,22 kg de peso.Corte en
techo: 80 mm. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 5,82
O01OB220 0,400 h.  Ayudante electricista                                 13,62 5,45
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03
P16BD665  1,000 ud  ORBIT 80 LED 12W, 4.000ºK                  25,48 25,48

Mano de obra............................................. 11,27
Materiales................................................... 26,51
Suma la partida......................................... 37,78
Costes indirectos.................... 2,00% 0,76

TOTAL PARTIDA 38,54

ud  S855 IP65 (LED 37W, 4000ºK)                                     17.005
Luminaria estanca S855 (LED 37W, 4000ºK), O SIMILAR,  IP
65, con cuerpo principal fabricado en policarbonato reforza-
do resistente a los esfuerzos mecánicos y autoextinguible
V2.Junta de estanqueidad en poliuretano expandido.Siste-
ma de fijación del componente óptico mediante pestillos pa-
ra un ajuste preciso entre cuerpo principal y difusor. La co-
nexión eléctrica se realiza accediendo a la clema interior
mediante prensa.Montaje: adosado a techo.Temperatura de
arranque: -20º / +40ºTensión de alimentación: 220-240 V /
50-60 Hz. Factor de potencia corregido 0,95.Componente
óptico formado por reflector interior ultrablanco combinado
con cuerpo principal en acero optimizado para tecnología
LED. Fijación de la fuente de luz y reflector mediante pesti-
llos de ajuste para un mantenimiento sin necesidad de he-
rramientas.Difusor opal de altas prestaciones para obtener
la máxima eficiencia luminosa.Fuente de luz: LED840 con
alta selección de binning (3-4 step) que garantiza el flujo lu-
minoso emitido y la temperatura de color declarada.Dimen-
siones: 1.210 x 100 x 75 mm, 3 kg de peso. Instalada, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 5,82
O01OB220 0,400 h.  Ayudante electricista                                 13,62 5,45
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03
P16BD666  1,000 ud  S855 IP65 (LED 37W, 4000ºK)               59,17 59,17

Mano de obra............................................. 11,27
Materiales................................................... 60,20
Suma la partida......................................... 71,47
Costes indirectos.................... 2,00% 1,43
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TOTAL PARTIDA 72,90

ud  LIMBURG 1139                                                    17.006
Aplique de pared Limburg 1139 con cristal opal soplado ar-
tesanalmente.  O SIMILAR,  Carcasa de la luminaria en me-
tal BLANCO. Led 32,5 W, 3.725 lúmenes, 4.000ºk. Dimen-
siones: diámetro 350 mm, altura 98 mm, 2,5 Kg.Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 5,82
O01OB220 0,400 h.  Ayudante electricista                                 13,62 5,45
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03
P16BD667  1,000 ud  LIMBURG 1139                                          120,94 120,94

Mano de obra............................................. 11,27
Materiales................................................... 121,97
Suma la partida......................................... 133,24
Costes indirectos.................... 2,00% 2,66

TOTAL PARTIDA 135,90

ud  MCA 4310 M LED                                                  17.007
Luminaria de emergencia MCA 4300 M LED de instalación
enrasada o empotrada mediante Kit de empotrar.  O SIMI-
LAR, LED 3 W, 220 lm, 1 h. de autonomía. Color Blanco.
Clase II, IP 22, IK 04. Tiempo de recarga: 12 h. MCA 4310 M
led fabricada en plástico. Difusor opalino.Cumple con las
normas UNE EN 60.598.1.Dimensiones: 291 x 127 x 46
mm. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

O01OB200 0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 5,82
O01OB220 0,400 h.  Ayudante electricista                                 13,62 5,45
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03
P16BD668  1,000 ud  MCA 4310 M LED                                      36,64 36,64

Mano de obra............................................. 11,27
Materiales................................................... 37,67
Suma la partida......................................... 48,94
Costes indirectos.................... 2,00% 0,98

TOTAL PARTIDA 49,92

ud  MCA 4310 S                                                      17.008
Luminaria de emergencia MCA 4310 S de instalación enra-
sada o empotrada mediante Kit de empotrar. O SIMILAR,
LED 1,2 W, 100 lm, 1 h. de autonomía, 1 h. de autonomía.
Color Blanco. Clase II, IP 22, IK 04. Tiempo de recarga: 12
h.MCA 4318 S led fabricada en plástico. Difusor opalino.
Cumple con las normas UNE EN 60.598.1. Dimensiones:
291 x 127 x 46 mm. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 5,82
O01OB220 0,400 h.  Ayudante electricista                                 13,62 5,45
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03
P16BD669  1,000 ud  MCA 4310 S                                                15,71 15,71

Mano de obra............................................. 11,27
Materiales................................................... 16,74
Suma la partida......................................... 28,01
Costes indirectos.................... 2,00% 0,56
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TOTAL PARTIDA 28,57

ud  KIT EMPOTRAR 4310                                               17.009
Luminaria de emergencia MCA 4310 S de instalación enra-
sada o empotrada mediante Kit de empotrar. O SIMILAR,
LED 1,2 W, 100 lm, 1 h. de autonomía, 1 h. de autonomía.
Color Blanco. Clase II, IP 22, IK 04. Tiempo de recarga: 12
h.MCA 4318 S led fabricada en plástico. Difusor opalino.
Cumple con las normas UNE EN 60.598.1. Dimensiones:
291 x 127 x 46 mm. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

O01OB220 0,100 h.  Ayudante electricista                                 13,62 1,36
P16BD670  1,000 ud  KIT EMPOTRAR 4310                               2,76 2,76

Mano de obra............................................. 1,36
Materiales................................................... 2,76
Suma la partida......................................... 4,12
Costes indirectos.................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA 4,20

ud  LUMINARIA SNOW LED 34W, 4.000ºK                                 17.010
Luminaria de superficie o descolgada SNOW, LED 34W,
4.000ºK, UGR 19 , O SIMILAR, con cuerpo de luminaria for-
mado por marco-bastidor de aluminio de extrusión de sec-
ción plana en color blanco. Tensión de alimentación: 100
-240 V / 50-60 Hz. Factor de potencia corregido > 0,9. Monta-
je: Empotrado en techos de perfilería vista en T, la luminaria
descansa sobre perfilería vista. Posibilidad de Instalación
suspendida mediante kit de suspensión (ver accesorios)
Componente óptico con la nueva tecnología de ópticas ofre-
ce uniformidad en el difusor sin marcado de la fuente lumi-
nosa, incluso con su reducida altura de 9 mm. Estructura
microprismática de alta transparencia está formada por una
matriz de microconos de base hexagonal para un total con-
trol del deslumbramiento Elevado rendimiento y limitación
del deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65 respecto a la
vertical para un UGR < 19. Fuente de luz: LED840 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza
el flujo luminoso emitido y la temperatura de color declara-
da. Vida útil 50.000h L80 /B50@25ºC Dimensiones: 596 x
596 x 57 mm; 4,4 kg de peso. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 5,82
O01OB220 0,400 h.  Ayudante electricista                                 13,62 5,45
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03
P16BD671  1,000 ud  LUMINARIA SNOW LED 34W, 4.000ºK 91,60 91,60

Mano de obra............................................. 11,27
Materiales................................................... 92,63
Suma la partida......................................... 103,90
Costes indirectos.................... 2,00% 2,08

TOTAL PARTIDA 105,98
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ud  LUMINARIA SNOW LED 34W, 4.000ºK - REGULABLE DALI                17.011
Luminaria de superficie o descolgada SNOW, LED 34W,
4.000ºK, REGULABLE DALI - UGR 19 , O SIMILAR, con cuer-
po de luminaria formado por marco-bastidor de aluminio de
extrusión de sección plana en color blanco. Tensión de ali-
mentación: 100 -240 V / 50-60 Hz. Factor de potencia corre-
gido > 0,9. Montaje: Empotrado en techos de perfilería vista
en T, la luminaria descansa sobre perfilería vista. Posibili-
dad de Instalación suspendida mediante kit de suspensión
(ver accesorios)
Componente óptico con la nueva tecnología de ópticas ofre-
ce uniformidad en el difusor sin marcado de la fuente lumi-
nosa, incluso con su reducida altura de 9 mm. Estructura
microprismática de alta transparencia está formada por una
matriz de microconos de base hexagonal para un total con-
trol del deslumbramiento Elevado rendimiento y limitación
del deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65 respecto a la
vertical para un UGR < 19. Fuente de luz: LED840 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza
el flujo luminoso emitido y la temperatura de color declara-
da. Vida útil 50.000h L80 /B50@25ºC Dimensiones: 596 x
596 x 57 mm; 4,4 kg de peso. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 5,82
O01OB220 0,400 h.  Ayudante electricista                                 13,62 5,45
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                     1,03 1,03
P16BD672  1,000 ud  LUMINARIA SNOW LED 34W, 4.000ºK

– REGULABLE DALI                
121,72 121,72

Mano de obra............................................. 11,27
Materiales................................................... 122,75
Suma la partida......................................... 134,02
Costes indirectos.................... 2,00% 2,68

TOTAL PARTIDA 136,70

ud  SNOW CABLE SUSPENSION                                           17.012
Kit sistema de suspensión por cable de acero regulable
desde 350 mm a 1.300 mm. O SIMILAR, Instalada, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB220 0,200 h.  Ayudante electricista                                 13,62 2,72
P16BD673  1,000 ud  SNOW CABLE SUSPENSION                9,35 9,35

Mano de obra............................................. 2,72
Materiales................................................... 9,35
Suma la partida......................................... 12,07
Costes indirectos.................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA 12,31
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CAPÍTULO 18 INST VENTILACION Y EXTRACCION AIRE                              

ud  Ventilador Hibrido                                              18.001
Ventilador Hibrido de baja presión situado en la boca de ex-
pulsion del conducto de ventilacion en cubierta. i/proteccion
par exterior, montaje,conexion electrica, pp piezas para su
colocacion, totalmente montado y probado. Segun el anejo
de ventilacion RITE.

O01OB180 0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                 13,13 6,57
P21V310     1,000 ud  Ventilador hibrido                                      138,38 138,38
P1           4,000 ud  rejillas de extraccion                                 5,26 21,04
P2           1,000 ud  cuadro de mando                                      192,30 192,30

Mano de obra............................................. 6,57
Materiales................................................... 351,72
Suma la partida......................................... 358,29
Costes indirectos.................... 2,00% 7,17

TOTAL PARTIDA 365,46

ML  CONDUCTO, REJILLAS Y DIFUSORES PVC                              18.002
Conducto PVC blanco de seccion rectangular de 625 cm2
i/montaje, i/aireadores de entrada de aire y rejillas para ex-
traccion, piezas especiales de sujeccion, anclaje y ensam-
blaje para instalacion de ventilacion segun CTE-HS.

O01OB180 0,700 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                 13,13 9,19
U28OL005  1,100 M   conducto PVC                                            5,16 5,68
P21DC010 0,300 ud  Difusor cuadr. 6x6" s/reg                         18,73 5,62
P21RR010 0,300 ud  Rejilla retorno 200x200                            9,98 2,99

Mano de obra............................................. 9,19
Materiales................................................... 14,29
Suma la partida......................................... 23,48
Costes indirectos.................... 2,00% 0,47

TOTAL PARTIDA 23,95
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CAPÍTULO 19 INSTALACION FONTANERIA Y SANITARIOS                             

ud  CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO                                    19.001
Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida,
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribu-
ción interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera
de 1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material
auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del conta-
dor por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida,
ni la red interior. s/CTE-HS-4.

O01OB170 2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 28,84
O01OB180 2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                 13,13 26,26
P17AR050  1,000 ud  Armario poliest. 320x450 mm.               29,52 29,52
P17BI030    1,000 ud  Contador agua fría 1" (25 mm.) clase

B                          
20,88 20,88

P17YC030  2,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                        3,11 6,22
P17YT030   1,000 ud  Te latón 32 mm. 1"                                    5,07 5,07
P17XE040  2,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1"                 13,01 26,02
P17BV410  1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                             6,63 6,63
P17XR030  1,000 ud  Válv.retención latón roscar 1"                 6,08 6,08
P17PA040  1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10)

32mm                           
0,70 0,70

P17AR080  2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                           2,50 5,00
P17W040    1,000 ud  Verificación contador 1" 25 mm.            2,42 2,42

Mano de obra............................................. 55,10
Materiales................................................... 108,54
Suma la partida......................................... 163,64
Costes indirectos.................... 2,00% 3,27

TOTAL PARTIDA 166,91

ud  ACOMETIDA DN63 mm.1" POLIETIL.                                  19.002
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm.,
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densi-
dad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de
latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar
de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

O01OB170 1,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 23,07
O01OB180 1,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                 13,13 21,01
P17PP300  1,000 ud  Collarin toma PP 63 mm.                        2,81 2,81
P17YC030  1,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                        3,11 3,11
P17XE040  1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1"                 13,01 13,01
P17PA040  8,500 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10)

32mm                           
0,70 5,95

P17PP170  1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)   1,46 1,46
Mano de obra............................................. 44,08
Materiales................................................... 26,34
Suma la partida......................................... 70,42
Costes indirectos.................... 2,00% 1,41

TOTAL PARTIDA 71,83
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Precios descompuestos

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3                            19.003
Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y
caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,048 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 0,69
P17PR030  1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX

25x2,3                           
2,61 2,61

P17PS320  1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy
25x2,30                       

1,98 1,98

P07CE075  0,500 m.  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=20          0,35 0,18
Mano de obra............................................. 0,69
Materiales................................................... 4,77
Suma la partida......................................... 5,46
Costes indirectos.................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA 5,57

m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   19.004
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

O01OB170 0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 2,16
P17VF030   1,100 m.  Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.    3,27 3,60
P17VP060  0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg.

110mm.                            
2,64 0,79

P17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre
D110mm.                           

1,51 1,13

Mano de obra............................................. 2,16
Materiales................................................... 5,52
Suma la partida......................................... 7,68
Costes indirectos.................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA 7,83

m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              19.005
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diá-
metro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, ins-
talada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, fun-
cionando. s/CTE-HS-5

O01OB170 0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 2,16
P17VC060  1,250 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm   4,03 5,04
P17VP060  0,500 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg.

110mm.                            
2,64 1,32

P17VP140  0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg.
110mm.                         

5,72 1,72

P17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre
D110mm.                           

1,51 1,13

Mano de obra............................................. 2,16
Materiales................................................... 9,21
Suma la partida......................................... 11,37
Costes indirectos.................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA 11,60
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

ud  INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                  19.006
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e
inodoro, realizada con tuberías de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto
de servicio, con sifones individuales para los aparatos, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón
para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.
Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapo-
nes. s/CTE-HS-4/5.

E20TP010  7,011 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20
16x2,7mm                                

4,30 30,15

E20TP020  4,500 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20
20x3,4mm                                

4,57 20,57

E20VE020  2,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4"
P/EMPOTRAR                           

10,46 20,92

E20WBV010 1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.            2,87 4,88
E20WGI010 1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA      8,67 8,67
P07CE075  6,000 m.  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=20          0,35 2,10
E20WBV060 4,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110

mm.                              
11,37 45,48

P17SW020 1,000 ud  Conexión PVC inodoro D=110mm
c/j.labiada                        

3,86 3,86

Materiales................................................... 136,63
Suma la partida......................................... 136,63
Costes indirectos.................... 2,00% 2,73

TOTAL PARTIDA 139,36

ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX 3 LAVABOS                          19.007
Instalación de fontanería para un 3 lavabos realizada con tu-
berías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método
Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el siste-
ma Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie B,
E20XAT030.    UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón
individual, totalmente terminada según normativa vigente,
sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.
s/CTE-HS-4/5.

O01OB170 1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 17,30
P17PR010  6,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX

16x1,8                           
1,45 8,70

P17PS010  6,000 ud  Te reducida Uponor Q & E 20x16x16    3,69 22,14
P17SS080  3,000 ud  Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1

1/4"                         
2,39 7,17

E20WBV010 1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.            2,87 4,88
P07CE075  6,000 m.  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=20          0,35 2,10
P17PS072  2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"     1,94 3,88

Mano de obra............................................. 17,30
Materiales................................................... 48,87
Suma la partida......................................... 66,17
Costes indirectos.................... 2,00% 1,32

TOTAL PARTIDA 67,49
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO                            19.008
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tu-
berías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método
Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor
Quick & Easy, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B,
UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enla-
ce para el inodoro, totalmente terminada según normativa
vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.
s/CTE-HS-4/5.

O01OB170 0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 3,61
P17PR010  3,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX

16x1,8                           
1,45 4,35

P17PS010  1,000 ud  Te reducida Uponor Q & E 20x16x16    3,69 3,69
P17PS070  1,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"     2,99 2,99
P17VC060  1,000 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm   4,03 4,03
P17VP060  1,000 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg.

110mm.                            
2,64 2,64

P17SW020 1,000 ud  Conexión PVC inodoro D=110mm
c/j.labiada                        

3,86 3,86

Mano de obra............................................. 3,61
Materiales................................................... 21,56
Suma la partida......................................... 25,17
Costes indirectos.................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA 25,67

ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX 4 URITOS                           19.009
Instalación de fontanería para maximo cuatro uritos realiza-
da con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el
sistema Uponor Quick & Easy, incluso  p.p. de bajante de
PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y man-
guetón de enlace para el urito, totalmente terminada según
normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la
grifería. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170 0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 10,82
P17PR010  3,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX

16x1,8                           
1,45 4,35

P17PS010  4,000 ud  Te reducida Uponor Q & E 20x16x16    3,69 14,76
P17PS070  1,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"     2,99 2,99
P17VC060  4,000 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm   4,03 16,12
P17VP060  4,000 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg.

110mm.                            
2,64 10,56

Mano de obra............................................. 10,82
Materiales................................................... 48,78
Suma la partida......................................... 59,60
Costes indirectos.................... 2,00% 1,19

TOTAL PARTIDA 60,79
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

ud  LAV.SOBRE ENCIMERA                                              19.010
Colocación de griferia y lavabos bajo plano sobre encimera
de granito, modelo Vulcano ref. 6901 de la marca Ramon
Soler o equivalente, y modelo Egeo bco. ref. 2922001 de la
marca Gala o equivalente, elegir por la D/F., colocado, inclu-
yendo todas las tomas, desagües... Realizándose las insta-
laciones necesarios para su correcta colocación y su termi-
nación final., instalado y funcionando.

O01OB170 1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 15,86
P18LE010  1,000 ud  Lavabo                                                         36,20 36,20
P18GL030  1,000 ud  Grif.monobloc lavabo cromo s.n.           20,97 20,97

Mano de obra............................................. 15,86
Materiales................................................... 57,17
Suma la partida......................................... 73,03
Costes indirectos.................... 2,00% 1,46

TOTAL PARTIDA 74,49

ud  URITO MURAL BLANCO                                              19.011
Colocación de urinarios, modelo Mun blanco de la marca
Gala, o equivalente, elegir por la D/F., colocado, incluyendo
todo los mecanismos modelo Solestop ref. 7453 y 755 de
Ramon Soler, o equivalente, sifón. Realizándose las instala-
ciones necesarios para su correcta colocación y su termina-
ción final.

O01OB170 1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 21,63
P18WU040 1,000 ud  Urito mural c/fijación blanco                   43,30 43,30

Mano de obra............................................. 21,63
Materiales................................................... 43,30
Suma la partida......................................... 64,93
Costes indirectos.................... 2,00% 1,30

TOTAL PARTIDA 66,23

ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                19.012
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, se-
rie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque
bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando.  i  p/p de bara lateral de apoyo segun nor-
mativa de accesibilidad.

O01OB170 1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 18,75
P18IB020    1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria            113,30 113,30
P17XT030   1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"        2,96 2,96
P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                 1,58 1,58

Mano de obra............................................. 18,75
Materiales................................................... 117,84
Suma la partida......................................... 136,59
Costes indirectos.................... 2,00% 2,73

TOTAL PARTIDA 139,32
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

ud  INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR                                   19.013
Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada
blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave
de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, in-
cluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.

O01OB170 1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 21,63
P18IE060    1,000 ud  Inod.p/discapacitados                              159,03 159,03
P18IE070    1,000 ud  Asiento ergonómico c/tapa                     28,27 28,27
P18GX015  1,000 ud  Fluxor 3/4" c/maneta y llave                     36,76 36,76
P18GX160  1,000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x62                  16,51 16,51
P18GX200  1,000 ud  Racor unión taza                                       16,69 16,69
P18GX210  1,000 ud  Brida fijación                                              4,58 4,58

Mano de obra............................................. 21,63
Materiales................................................... 261,84
Suma la partida......................................... 283,47
Costes indirectos.................... 2,00% 5,67

TOTAL PARTIDA 289,14

ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 19.014
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada
en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y
alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior
y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y
con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-
reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado
y funcionando.

O01OB170 1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                 14,42 15,86
P18LX010   1,000 ud  Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos      161,53 161,53
P18GL160  1,000 ud  Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica

crom                        
55,81 55,81

P17SV100  1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.
c/cadena                        

2,61 2,61

P17XT030   2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"        2,96 5,92
P18GW040 2,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                 1,58 3,16

Mano de obra............................................. 15,86
Materiales................................................... 229,03
Suma la partida......................................... 244,89
Costes indirectos.................... 2,00% 4,90

TOTAL PARTIDA 249,79
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

CAPÍTULO 20 TELECOMUNICACIONES                                              

ud  VIDEOPORTERO DIGITAL. LEGRAND-TEGUI S7                          20.001
Videoportero digital empotrar Legrand Serie 7, o equivalen-
te, formado por un kit completo con placa, pulsador, caja
empotrar, monitor, base mural y alimentador E-40. Llamada
electrónica, confirmación de llamada en placa, iluminación
de escena por infrarrojos y monitor con autoencendido para
vigilancia, incluso montaje, clableado y conexionado com-
pleto.

O01OB200 2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                 14,56 29,12
O01OB220 2,000 h.  Ayudante electricista                                 13,62 27,24
P22CK120  1,000 ud  Kit videoportero 1 viv. Tegui S7               829,25 829,25
P22BF040  10,000 m.  Tubo corrugado D=16/gp7                      0,69 6,90
P15GA010  30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                0,21 6,30
P22TB310  10,000 m.  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta

PVC                         
0,69 6,90

P01DW090 5,000 ud  Pequeño material                                     1,03 5,15
Mano de obra............................................. 56,36
Materiales................................................... 854,50
Suma la partida......................................... 910,86
Costes indirectos.................... 2,00% 18,22

TOTAL PARTIDA 929,08

UD  INST. TELECOMUNICACIONES                                        20.002
UD. Instalacion completa de TV con antena comun, amplifi-
cadores y distribucion interior s/planos. Captación colectiva
con todos sus mecanismos y funcionamiento, i/cableado y
conexionado totalmente instalado.
Instalacion completa de telefonia interior, megafonia y video
portero (b/n) s/planos y memoria de proyecto.
Instalcion completa de  acceso a las telecomunicaciones  (
tomas D/D  y D/V)  segun memoria de proyecto.i/ cableado,
conexionado montado y terminado.

dshfjghkhj   1,000 ud  instalacion general de
telecomunicaciones                       

1.499,44 1.499,44

Materiales................................................... 1.499,44
Suma la partida......................................... 1.499,44
Costes indirectos.................... 2,00% 29,99

TOTAL PARTIDA 1.529,43
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
EUROS

ud  SIST. AVISOS Y MÚSICA 60W                                       20.003
Sistema de avisos con prioridad y música en local, formado
por un amplificador  mezclador de 60 W. RMS, de 3 entradas
para micrófono (conector DIN), 2 entradas auxiliares para
fuentes musicales,  2 fuentes musicales externas y un mi-
crófono con cápsula dinámica cardiode. Instalado y proba-
do.

O01OB222 1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,87 15,87
O01OB224 1,000 h.  Ayudante Instalador telecomunicación 14,25 14,25
P22DA060  1,000 ud  Ampl. mezclador. avisos 60W RMS       280,76 280,76
P22DM010 1,000 ud  Pupitre micro. conect.DIN                        117,45 117,45
P22DB040  1,000 ud  Chasis 2 fuentes modulares                  270,84 270,84
P01DW090 3,000 ud  Pequeño material                                     1,03 3,09
P34ER400  7,000 ud  Altavoz exponencial 30W potencia         95,63 669,41

Mano de obra............................................. 30,12
Materiales................................................... 1.341,55
Suma la partida......................................... 1.371,67
Costes indirectos.................... 2,00% 27,43

TOTAL PARTIDA 1.399,10

Ud  TOMA TELEFONO                                                   20.004
Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC
corrugado de D=13 incluído guía de alambre galvanizado,
caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, to-
ma teléfono SCHNEIDER ELEGANCE, o equivalente, así co-
mo marco respectivo, totalmente montado e instalado. To-
mas y mecanismos según memoria y planos.

U01FY630  0,150 Hr  Oficial primera electricista                       13,57 2,04
U30JW120 6,000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.              0,84 5,04
U30MA265  1,000 Ud  Toma telefono                                            10,07 10,07

Mano de obra............................................. 2,04
Materiales................................................... 15,11
Suma la partida......................................... 17,15
Costes indirectos.................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA 17,49

Ud  TOMA ALTAVOZ                                                    20.005
Ud. Toma altavoz Legrand, realizada con canalización de
PVC corrugado de D=13 mm., incluído guía de alambre gal-
vanizado, caja registro, caja mecanismo universal con torni-
llo, toma altavoz SCHNEIDER ELEGANCE , o equivalente,
en blanco, así como marco respectivo, totalmente montado
e instalado.i/cableado y conexionado.  Tomas y mecanis-
mos según memoria y planos.

U01FY630  0,150 Hr  Oficial primera electricista                       13,57 2,04
U30JW120 6,000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.              0,84 5,04
U30NA660  1,000 Ud  Toma altavoz                                              8,42 8,42

Mano de obra............................................. 2,04
Materiales................................................... 13,46
Suma la partida......................................... 15,50
Costes indirectos.................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA 15,81
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Ud  BASE P/INFORMATICA                                              20.006
Ud. Base para informática con toma conector coaxial, reali-
zado en tubo P.V.C. coarrugado de D=13/gp5 incluido meca-
nismo SCHNEIDER ELEGANCE, o equivalente, caja de re-
gistro, caja mecanismo, totalmente montado e instalado.
Tomas y mecanismos según memoria y planos.

U01FY630  0,300 Hr  Oficial primera electricista                       13,57 4,07
U30JW120 8,000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.              0,84 6,72
U30NE255 1,000 Ud  Base p/informática                                    18,56 18,56

Mano de obra............................................. 4,07
Materiales................................................... 25,28
Suma la partida......................................... 29,35
Costes indirectos.................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA 29,94

Ud  TOMA TV-FM                                                      20.007
Ud. Toma TV-FM realizada en canalización PVC corrugado
de D=13 mm., incluyendo la toma TV-FM SCHNEIDER ELE-
GANCE, o equivalente, caja de mecanismo, cableado coa-
xial y alambre galvanizado. Tomas y mecanismos según
memoria y planos.

U01FY630  0,250 Hr  Oficial primera electricista                       13,57 3,39
U30JW120 8,000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.              0,84 6,72
U30NC140 1,000 Ud  Toma TV-FM                                               22,28 22,28

Mano de obra............................................. 3,39
Materiales................................................... 29,00
Suma la partida......................................... 32,39
Costes indirectos.................... 2,00% 0,65

TOTAL PARTIDA 33,04
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CAPÍTULO 21 EQUIPAMIENTO                                                    

ud  TABLERO DE ANUNCIOS Y BUZON                                     21.001
suministro y colocación de buzón y tablón de anuncios.De
1.20 m. De anchura y 0.90 m. de altura colocado en fachada.
Exterior, formado por cajón de aluminio similar a la carpinte-
ria y acristalamiento de seguridad 3+3, incluso cerradura.
Colocado.

O01OB505 1,500 h.  Montador especializado                           17,98 26,97
P29NCB010 1,000 ud  tablero de anuncios                                  278,75 278,75

Mano de obra............................................. 26,97
Materiales................................................... 278,75
Suma la partida......................................... 305,72
Costes indirectos.................... 2,00% 6,11

TOTAL PARTIDA 311,83

m2  QUITABARROS DE ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 NEGRO                     21.002
Quitabarros a base de entramado metálico formado por reji-
lla de pletina de acero negro tipo Tramex de 30x2 mm., for-
mando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones
electrosoldadas, i/soldadura enrasado y anclado al suelo.
Totalmente instalado.

O01OB130 0,485 h.  Oficial 1ª cerrajero                                     13,63 6,61
O01OB140 0,485 h.  Ayudante cerrajero                                    12,83 6,22
P13DE010  1,000 m2  Enrejado tramex 30x30/30x2 negro       98,98 98,98
P13TF020   4,000 m.  Angular acero 30x30x3 mm.                   1,02 4,08
P13WW220 8,000 ud  Anclaje unión rejilla galv.                         0,62 4,96

Mano de obra............................................. 12,83
Materiales................................................... 108,02
Suma la partida......................................... 120,85
Costes indirectos.................... 2,00% 2,42

TOTAL PARTIDA 123,27

ud  JARDINERA RECT.PIEDRA ARTIF.80x30x30 cm                         21.003
Suministro y colocación de jardinera de forma rectangular
80x30x30 cm realizada en piedra artificial blanca, con aca-
bado rugoso, i/fijación al suelo con cemento cola.

O01OA100  0,200 h.  Cuadrilla B                                                  32,93 6,59
P29MJA110 1,000 ud  Jardinera rect.piedr.artif.80x30x30 cm  51,95 51,95

Materiales................................................... 58,54
Suma la partida......................................... 58,54
Costes indirectos.................... 2,00% 1,17

TOTAL PARTIDA 59,71
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m2  FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm                                   21.004
Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la sucie-
dad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. pe-
gado y enrasado a suelo existente para evitar tropiezos.

P34IF070    1,000 m2  Felpudo Coco c/espesor 20 mm           12,23 12,23
Materiales................................................... 12,23
Suma la partida......................................... 12,23
Costes indirectos.................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA 12,47
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CAPÍTULO 22 GESTION DE RESIDUOS                                             

u   GESTION DE RESIDUOS                                             22.001
Gestion de residuos de obra segun presupuesto del estu-
dio de gestion de residuos

P03          1,000     A1 RCDs Nivel I                                         1.160,00 1.160,00
P031         1,000     A1 RCDs Nivel II                                        396,28 396,28
P032         1,000     B RESTO COSTES DE GESTION          873,08 873,08

Materiales................................................... 2.429,36
Suma la partida......................................... 2.429,36
Costes indirectos.................... 2,00% 48,59

TOTAL PARTIDA 2.477,95
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CAPÍTULO 23 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

u   Medidas de Seguridad y salud                                    23.001
Medidas de seguridad e higiene en la obra para la aplica-
cion del Estudio de Seguridad y Salud.

P01          1,000     Medidas de Seguridad y salud               10.521,09 10.521,09
Materiales................................................... 10.521,09
Suma la partida......................................... 10.521,09
Costes indirectos.................... 2,00% 210,42

TOTAL PARTIDA 10.731,51
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.            M   Perfil Al marco lacado estándar           2,70

Grupo .  .................................

M01DA030    h.  Bomba autoaspirante gasolina 5,5
CV                             

2,43

Grupo M01............................

M02GE040   h.  Grúa telescópica autoprop. 50 t.          82,34
M02GT002    h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                       18,38

Grupo M02............................

M03HH020   h.  Hormigonera 200 l. gasolina               2,26

Grupo M03............................

M05RN020   h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV    30,62

Grupo M05............................

M06CM010   h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7
bar                          

1,86

M06MI010     h.  Martillo manual picador neumático 9
kg                          

2,51

Grupo M06............................

M07N060      m3 Canon de desbroce a vertedero          0,74

Grupo M07............................

M08RI010     h.  Pisón vibrante 70 kg.                              2,45

Grupo M08............................

M11HV120    h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina
D=79mm.                        

4,02

Grupo M11............................

M13CP100   ud  Puntal telesc. normal 1,40m                12,51
M13EM030   m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.               1,82

Grupo M13............................

MAAV.2a      Ud Amortiz puntal 1.65-3.05m 4/1000      0,08

Grupo MAA...........................

MACM.1g      M3 Tabla pino 25 mm de 1.5/3 m l            117,47

Grupo MAC...........................

MAMA.1a      H   Pala cargadora sobre ruedas              40,58
MAMA.2c      H   Retroexcavadora s/cadenas 144 CV  29,99
MAMA.7a      H   Camión dumper 3 ejes 14 m3             33,20
MAMA19a      H   Hormigonera con motor eléctrico        1,00
MAMA31c      H   Grúa pluma 35m y maquinista            19,02

Grupo MAM..........................

MOOC.1a      H   Encargado obra construcción              10,94
MOOC.5a      H   Oficial 1ª construcción                           10,01
MOOC.5b      H   Oficial 1ª construcción g/150                11,24
MOOC.5d      H   Oficial 1ª construcción g/270                12,23
MOOC.5e      H   Oficial 1ª construcción g/330                12,71
MOOC.7a      H   Oficial 2ª construcción                           9,82
MOOC.9a      H   Ayudante construcción                           9,44
MOOC11a     H   Peón especializado construcción       9,33

18 de marzo de 2016 Página 1



PRECIOS UNITARIOS. 
                                                                

Código Ud Descripción EURO

MOOC13a     H   Peón ordinario construcción                10,61
MOOF.5d      H   Oficial 1ª fontanero g/45000                 11,60
MOOF.9a      H   Ayudante fontanero                                 9,17
MOOM.5a      H   Oficial 1ª metal g/sin                              7,73
MOOM.5d      H   Oficial 1ª metal g/45000                        9,94
MOOM.9a      H   Ayudante metal                                        7,51
MOOP.5d      H   Oficial 1ª pintor g/45000                        9,94
MOOV.5d      H   Oficial 1ª vidriero g/45000                     9,94

Grupo MOO..........................

O01OA010    h.  Encargado                                                15,00
O01OA020    h.  Capataz                                                     14,66
O01OA030    h.  Oficial primera                                         15,97
O01OA040    h.  Oficial segunda                                       13,10
O01OA050    h.  Ayudante                                                   12,66
O01OA060    h.  Peón especializado                                12,87
O01OA070    h.  Peón ordinario                                         13,92
O01OB010   h.  Oficial 1ª encofrador                               14,73
O01OB020   h.  Ayudante encofrador                              13,81
O01OB025   h.  Oficial 1ª gruísta                                      14,34
O01OB030   h.  Oficial 1ª ferralla                                      14,73
O01OB040   h.  Ayudante ferralla                                     13,81
O01OB050   h.  Oficial 1ª ladrillero                                   13,48
O01OB060   h.  Ayudante ladrillero                                  11,18
O01OB090   h.  Oficial solador, alicatador                     14,34
O01OB100   h.  Ayudante solador, alicatador                13,49
O01OB110   h.  Oficial yesero o escayolista                  14,34
O01OB120   h.  Ayudante yesero o escayolista             13,62
O01OB130   h.  Oficial 1ª cerrajero                                  13,63
O01OB140   h.  Ayudante cerrajero                                  12,83
O01OB170   h.  Oficial 1ª fontanero calefactor               14,42
O01OB180   h.  Oficial 2ª fontanero calefactor               13,13
O01OB200   h.  Oficial 1ª electricista                               14,56
O01OB210   h.  Oficial 2ª electricista                               13,62
O01OB220   h.  Ayudante electricista                              13,62
O01OB222   h.  Oficial 1ª Instalador

telecomunicación                          
15,87

O01OB224   h.  Ayudante Instalador
telecomunicación                            

14,25

O01OB230   h.  Oficial 1ª pintura                                      13,52
O01OB240   h.  Ayudante pintura                                     12,39
O01OB250   h.  Oficial 1ª vidriería                                    13,14
O01OB254   h.  Instalador muro cortina                         22,89
O01OB256   h.  Ayudante instalador muro cortina        19,49
O01OB505   h.  Montador especializado                        17,98

Grupo O01............................

P01              Medidas de Seguridad y salud            10.521,09
P01AA020     m3 Arena de río 0/6 mm.                              13,97
P01AA060     m3 Arena de miga cribada                          17,62
P01AG127    m3 Grava Madrid                                            32,43
P01CC020   t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos     81,66
P01CC021   t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

ext                             
14,15

P01CC120   t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos       156,52
P01CY010    t.  Yeso negro en sacos YG                      51,14
P01DC020   l.  Desencofrante p/encofrado madera   1,42
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P01DW050   m3 Agua obra                                                 0,92
P01DW090   ud  Pequeño material                                   1,03
P01EM040    m2 Tablero aglom. hidrofugo

3,66x1,83x22                           
13,52

P01EM290    m3 Madera pino encofrar 26 mm.              206,21
P01FA405     kg  Adh. cementoso porcelánico s/varios

C1TE                        
0,46

P01FJ002     kg  Junta cementosa normal
blanco<3mm CG1                           

1,57

P01FJ006     kg  Junta cementosa mej. color 2-15
mm CG2                          

0,70

P01FJ150     m2 Pasta para juntas de terrazo                0,32
P01HA010    m3 Hormigón HA-25/P/20/I central            71,70
P01HA020    m3 Hormigón HA-25/P/40/I central            71,70
P01HM010   m3 Hormigón HM-20/P/20/I central            75,31
P01HM020   m3 Hormigón HM-20/P/40/I central            69,13
P01LH015    mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.   80,57
P01LH025    mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.   78,43
P01LT010     mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10

cm.                         
109,95

P01LVR046  mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. Arena liso hidr.  152,01
P01MC030   m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5

M-7,5/CEM                         
62,40

P01MC040   m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5
M-5/CEM                           

54,77

P01UC030   kg  Puntas 20x100                                        5,99

Grupo P01............................

P02THE150 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2
D=300mm                               

7,35

Grupo P02............................

P03              A1 RCDs Nivel I                                       1.160,00
P031             A1 RCDs Nivel II                                      396,28
P032             B RESTO COSTES DE GESTION        873,08
P03AAA020  kg  Alambre atar 1,30 mm.                          1,16
P03ACA080  kg  Acero corrugado B 400 S/SD                0,53
P03ACC080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                0,58
P03BC060    ud  Bovedilla hormigon 70x25x26              0,93
P03EJG410  m.  prefab hormigon  h=50 a=10 l<7,5m  15,31
P03VS070    m.  Semivig. arm. c.17,

3,70a4,10m.(13,6kg/ml)                      
2,95

Grupo P03............................

P04PW005   m.  Cinta de juntas rollo 150 m.                 0,03
P04PW036   kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25

kg.                         
0,97

P04PW080   ud  Tornillo 3,9 x 35                                       0,01
P04PW090   ud  Tornillo 3,9 x 25                                       0,01
P04PW132   ud  Tornillo                                                      0,07
P04PW160   m.  Montante de 46 mm.                              1,65
P04PW240   m.  Canal 48 mm.                                          1,33
P04PY025    m2 Placa de yeso laminado T. Hispalam 2,87
P04TE050    m2 Placa yeso normal 120x60x1cm          4,43
P04TW023   m.  Perfil primario 24x43x3600                   1,05
P04TW025   m.  Perfil secundario 24x43x3600              1,05
P04TW030   m.  Perfil angular remates                           0,75
P04TW040   ud  Pieza cuelgue                                          0,92
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P04TW065   m.  Perfil techo continuo / 400                     0,64
P04TW070   m.  Perfil techo continuo yeso laminado

T/C-47                      
1,31

P04TW125   m.  Ángulo 30x30 mm. Perfil angular.
Espesor 0,4                    

0,79

P04TW151   ud  Varilla cuelgue l=250 mm.                    0,23
P04TW235   m.  Sujección TC 400 (serreta)                   1,04

Grupo P04............................

P05CGP300 m.  Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm 5,54
P05CW010   ud  Tornillería y pequeño material             0,15
P05EW120   kg  Cemento cola                                          0,66

Grupo P05............................

P06BA010    kg  Oxiasfalto 90/40                                      1,57
P06BF020    m2 Losa filtrante Filtrón R-8 60x60 gris

gruesa                    
26,01

P06BG100    m2 Fieltro geotextil 300gr/m2                      1,07
P06BG110    m2 Fieltro geotextil 150 gr/m2                     0,55
P06BI020     kg  Imprim.asfáltica Curidán                       1,45
P06SL021    m2 Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris               9,30
P06SL050    m2 Lám.PVC-P FV 1,2 mm.1,54kg            8,07
P06SR060    kg  Impermeab. hidráulico cementoso

Tecmadry                        
3,15

P06SR280    kg  Mortero regulador                                   0,05
P06WA020   kg  THF                                                            9,82
P06WA080   ud  Taco fijación                                             0,10
P06WA090   ud  Cartucho silicona Siltemper                 4,33

Grupo P06............................

P07AL310     m2 Panel l.m.alta densidad PF Arena-25 6,24
P07AL370     m2 velo lana mineral Arena-40                   4,57
P07AL621     m2 PANEL FT Lledó WO-1200

LLC-W-02-66 acabado peral real        
61,05

P07CE070    m.  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9          1,23
P07CE075    m.  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=20        0,35
P07TO010    kg  Isocianato                                                 2,08
P07TO020    kg  Poliol 9131                                               2,08
P07TV320     m2 Panel flexible l.v. PV-papel-60              3,72
P07TX500     m2 P.pol.extr.Styrodur 2500-C-60 mm      4,43
P07W080      m.  Perfil U 30x30 mm.                                 1,15
P07W150      ud  P.p. maquinaria proyección                  0,22
P07W160      ud  Anclaje mecánico PVC                          0,19
P07W240      ud  Fijación mecánica                                  0,14
P07W340      ud  Amortiguador caucho TA-25                 2,54

Grupo P07............................

P08EPO010 m2 Bald.gres porcelánico no esmalt.
30x30 cm.                      

8,03

P08EPO011 m2 Bald.gres porcelánico antides. no
esmalt. 30x30 cm.             

8,03

P08EPO0110 m2 Bald.gres porcelánico no esmalt.
60x60cm.                       

21,38

P08TB020    m2 Baldosa terrazo 40x40 cm.
micrograno                            

8,53

P08TW010   m2 Pulido y abri. in situ terrazo                   5,14
P08XVS050  kg  Adhesivo poliuretano                             9,53
P08XVS051  m2 Revest. panel HPL  6 mm.                    23,27
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Grupo P08............................

P09ABG550 m2 ceramica 20*20 nieves blanco
mainzu                             

4,23

P09ABG551 m2 Gres ext. pizarra                                      23,58

Grupo P09............................

P1           ud  rejillas de extraccion                              5,26

Grupo P1 ..............................

P10AN010    m.  Albardilla piedra caliza 22x3cm           17,21

Grupo P10............................

P13BP040    m.  Pasamanos tubo 80x15mm.                13,69
P13BT120    m.  Barandilla 110 cm. tubo vertical           51,55
P13CC010   m2 Cancela tubos ac.lamin.frío                  52,44
P13DC020   m2 Celosía fija lamas aluminio lacado    111,80
P13DE010    m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 negro    98,98
P13EE010    ud  Esc.emergenc. 2 tramos h=3 a=1.60 2.751,94
P13EE011    ud  pasarela a=1.60                                      394,47
P13TC060    m2 Chapa lisa negra de 1,5 mm.              5,78
P13TF020     m.  Angular acero 30x30x3 mm.                 1,02
P13TT130     m.  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.        1,21
P13TT140     m.  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.           0,95
P13WW220  ud  Anclaje unión rejilla galv.                       0,62

Grupo P13............................

P14ESA070  m2 Triple acrist. Climalit (6/10,12 ó
16/4/10 ó 12/4)              

47,37

P14ESA071  m2 Triple acrist. Climalit (4+4/10,12 ó
16/4/10 ó 12/4)            

49,18

P14KW065   m.  Sellado con silicona neutra                  0,71
P14ME010    m2 Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.       104,44
P14MW010   m.  Sellado remate muro cortina                2,33
P14MW040   m.  Remate muro cortina                             22,93
P14MW041   m.  Aireador con filtro                                    10,25
P14YCP420 ud  Cúp.PMMA bivalva

parab.cuad.60x60cm                             
94,28

P14YW060   ud  Conjunto tornillos fijación cúpula        0,68

Grupo P14............................

P15EB010    m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2        2,16
P15FB120    ud  Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.         406,13
P15FB130    ud  Módulo seccionamiento 3 fus.             175,76
P15FB140    ud  Cableado de módulos                           15,92
P15GA010    m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu              0,21
P15GA040    m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                0,70

Grupo P15............................

P16BD662    ud  MODULO CONTROL B-DIM                  36,71
P16BD663    ud  SENSOR EMP.B-DIM                             34,94
P16BD664    ud  KINO 2 LED 28W, 4.000ºK                    39,93
P16BD665    ud  ORBIT 80 LED 12W, 4.000ºK               25,48
P16BD666    ud  S855 IP65 (LED 37W, 4000ºK)            59,17
P16BD667    ud  LIMBURG 1139                                       120,94
P16BD668    ud  MCA 4310 M LED                                    36,64
P16BD669    ud  MCA 4310 S                                             15,71
P16BD670    ud  KIT EMPOTRAR 4310                            2,76
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P16BD671    ud  LUMINARIA SNOW LED 34W,
4.000ºK                                 

91,60

P16BD672    ud  LUMINARIA SNOW LED 34W,
4.000ºK – REGULABLE DALI               

121,72

P16BD673    ud  SNOW CABLE SUSPENSION              9,35

Grupo P16............................

P17AR050    ud  Armario poliest. 320x450 mm.             29,52
P17AR080    ud  Anclaje contador p/arm.                         2,50
P17BI030     ud  Contador agua fría 1" (25 mm.) clase

B                          
20,88

P17BV410    ud  Grifo de prueba DN-20                          6,63
P17JP070     ud  Collarín bajante PVC c/cierre

D110mm.                           
1,51

P17LP010    ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.           0,46
P17LP020    ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.           0,46
P17LP100    ud  Te polipropileno 20 mm.                       0,56
P17LP170    ud  Manguito polipropileno 16 mm.           0,36
P17LT010     m.  Tubo polipropil. PN20 16x2,7               1,21
P17LT020     m.  Tubo polipropil. PN20 20x3,4               1,54
P17PA040    m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10)

32mm                           
0,70

P17PP170    ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,46
P17PP300    ud  Collarin toma PP 63 mm.                      2,81
P17PR010    m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX

16x1,8                           
1,45

P17PR030    m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX
25x2,3                           

2,61

P17PS010    ud  Te reducida Uponor Q & E 20x16x16  3,69
P17PS070    ud  Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"  2,99
P17PS072    ud  Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"  1,94
P17PS320    ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy

25x2,30                       
1,98

P17SS010    ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1
1/4"                         

2,50

P17SS080    ud  Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1
1/4"                         

2,39

P17SV100    ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.
c/cadena                        

2,61

P17SW020   ud  Conexión PVC inodoro D=110mm
c/j.labiada                        

3,86

P17VC010    m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm   1,01
P17VC060    m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 4,03
P17VF030     m.  Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm. 3,27
P17VP010    ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32

mm.                            
0,81

P17VP060    ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg.
110mm.                            

2,64

P17VP140    ud  Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg.
110mm.                         

5,72

P17VP170    ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32
mm.                            

0,77

P17W040      ud  Verificación contador 1" 25 mm.          2,42
P17XE040    ud  Válvula esfera latón roscar 1"               13,01
P17XP050    ud  Llave paso

empot.mand.redon.22mm                    
7,58

P17XR030    ud  Válv.retención latón roscar 1"               6,08
P17XT030     ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"      2,96
P17YC030    ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                      3,11
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P17YT030     ud  Te latón 32 mm. 1"                                 5,07

Grupo P17............................

P18CM100   m   Encimera granito nacional 225 cm.    41,59
P18GL030    ud  Grif.monobloc lavabo cromo s.n.         20,97
P18GL160    ud  Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica

crom                        
55,81

P18GW040   ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"              1,58
P18GX015    ud  Fluxor 3/4" c/maneta y llave                   36,76
P18GX160    ud  Tubo curvo inodoro D=28x62               16,51
P18GX200    ud  Racor unión taza                                     16,69
P18GX210    ud  Brida fijación                                            4,58
P18IB020     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria          113,30
P18IE060     ud  Inod.p/discapacitados                           159,03
P18IE070     ud  Asiento ergonómico c/tapa                   28,27
P18LE010    ud  Lavabo                                                      36,20
P18LX010     ud  Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos    161,53
P18WU040   ud  Urito mural c/fijación blanco                 43,30

Grupo P18............................

P2           ud  cuadro de mando                                   192,30

Grupo P2 ..............................

P20CV160    ud  Cald.pellets  69Kw                                 18.175,00
P20CV161    ud  Almacen pellets  2.7m3                         1.188,97
P20MW040   ud  Válvula termostática                               27,07
P20TP010    m.  Tubería polipropileno D=16                  1,02
P20TP040    ud  P.p.accesori.polipropileno D=16         1,11
P20WT010   ud  Termostato ambiente programable    97,24

Grupo P20............................

P21CH040   m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=200mm      72,37
P21DC010   ud  Difusor cuadr. 6x6" s/reg                       18,73
P21RR010   ud  Rejilla retorno 200x200                         9,98
P21V310      ud  Ventilador hibrido                                    138,38

Grupo P21............................

P22BF040    m.  Tubo corrugado D=16/gp7                    0,69
P22CK120    ud  Kit videoportero 1 viv. Tegui S7            829,25
P22DA060    ud  Ampl. mezclador. avisos 60W RMS    280,76
P22DB040    ud  Chasis 2 fuentes modulares               270,84
P22DM010   ud  Pupitre micro. conect.DIN                     117,45
P22TB310    m.  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta

PVC                         
0,69

Grupo P22............................

P23FC020    ud  Sirena electrónica óptico-acústica.
int.                        

18,17

P23FJ260     ud  Extintor CO2 5 kg. de acero                  141,06
P23FM260    ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 130x210 cm  465,43
P23FN150    ud  Módulo de 1 salida vigilada                  64,80
P23FN220    ud  Pulsador de alarma esclavo                11,78

Grupo P23............................

P24AE070    ud  Ascensor estánd.2 para.6 pers.2v      14.818,62

Grupo P24............................

P25EI030     l.  P. pl. acríl. esponjable Tornado 2,32
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Código Ud Descripción EURO

Profesional                    
P25JA100     l.  E. laca poliuret. satinada color

Luxatin                        
12,06

P25JM010    l.  E. metálico rugoso Montosintetic
Ferrum                         

9,84

P25MB110    l.  Barniz ladrillo                                           4,64
P25OG040   kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,12
P25OU020   l.  Imp. anticorrosiva minio blanco           8,18
P25OU030   l.  Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox

M-10+C                         
12,12

P25OU060   l.  Minio de plomo marino                          9,16
P25OZ040    l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad

e/int                       
6,31

P25PF020    l.  P. intumescente  para met/mad/obra 14,73
P25WR021   m2 Lamina de vinilo pegada                       23,60
P25WW220  ud  Pequeño material                                   0,83

Grupo P25............................

P29MJA110  ud  Jardinera rect.piedr.artif.80x30x30 cm 51,95
P29NCB010 ud  tablero de anuncios                               278,75

Grupo P29............................

P31CR150   m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2.             0,99

Grupo P31............................

P34ER400    ud  Altavoz exponencial 30W potencia      95,63
P34IF070     m2 Felpudo Coco c/espesor 20 mm         12,23

Grupo P34............................

SASD20e      M   Tub. dren. PVC corrug. ø160 mm.       2,81

Grupo SAS............................

SBAA.1a      M3 Agua                                                          0,30
SBAC.5ccaa T   Cemento CEM II/A-P-32,5R a Granel  50,49
SBAC.5ccab T   Cemento CEM II/A-P-32,5R en Sacos 55,99
SBAC.5jcaa  T   Cemento CEM II/B-V-32,5R a Granel  52,89
SBAC30aab T   Cemento Blanco BL I-52,5 en Sacos 79,67
SBAD.1a      L   Desencofrante líquido universal          1,57
SBAT19c      Kg Pigmento marrón para cemento         1,65
SBAT23a      Kg Aditivo hidrófugo mortero y hor.            0,35
SBAY.1fab    T   Yeso tipo YP-manual envasado          42,50

Grupo SBA............................

SBMN.3d      M3 Madera pino Soria construcción          241,74

Grupo SBM...........................

SBPH.1abd  M3 Horm.prepa. H-20,Tmax=18mm,C/F  80,33
SBPH.1baa  M3 Horm.prepa. H-25,Tmax=32mm,C/S  80,97
SBPH.1bab  M3 Horm.prepa. H-25,Tmax=32mm,C/P  80,97
SBPH.1bbb  M3 Horm.prepa. H-25,Tmax=18mm,C/P  84,38

Grupo SBP............................

SBRA.1a      T   Arena de mina normal                           4,46
SBRA.5ab     T   Arena silic. 0/6 rodada lavada              3,51
SBRA.5ba     T   Arena silic. 0/3 triturada mach.             4,24
SBRA45a      M3 Arena de río lavada                                 9,26
SBRG.1c      T   Grava silícea rodada 18/40                   3,39
SBRG.5e      T   Grava silícea triturada 18/30                 4,99
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SBRG10e     T   Grava cal.tritur.Nº 30 (20/30)                 4,19

Grupo SBR............................

SBUL73a      M   Masilla silicona p/carpintería                0,83

Grupo SBU............................

SCTZ.3aa     M2 Chapa metálica e=1mm                       9,53

Grupo SCT............................

SEAA.1ai     Kg Acero corru B-400S ø32                        0,54
SEAA.2a      Kg Acero corrugado B-400S                       0,54
SEAA13aa    Kg Alambre para atar ø=1,3 mm               1,64
SEAM.1bb     M²  Mallazo electrosold.15x30x4 mm.       0,84
SEAP.9a      Kg Acero perfil lamin calient S-275           0,40
SEAV.1a      Ud Repercusión soldadura/kg                   0,03

Grupo SEA............................

SEBH.1d      Ud Bovedilla hormigón 60x25x25 cm.      0,75

Grupo SEB............................

SEHG.1ad    M   Vigueta autorres. pret. simple T           3,42
SEHG11cd   M   Semivigueta pretens. canto 25+4        2,42

Grupo SEH............................

SFAD.1hac   M2 Triple acrist. Climalit (4+4/10,12 ó
16/4/10 ó 12/4)            

49,18

Grupo SFA............................

SFFC39c      Ud Ladrillo perf. ord. 24x12x10 cm.           0,08

Grupo SFF.............................

SFVA39cd     M2 Ventana abat lacado color.                   180,84

Grupo SFV............................

SICE47ae     Ud Elem rad al ROCA-AV 1800 cm           7,86

Grupo SIC.............................

SIPI53cc     Ud Extintor manual 21A-113B 3 Kg           30,50

Grupo SIP.............................

SISA17d      Ud Tapa p/arqueta H.A. 70x70x6 cm         9,99
SISA35ba     Ud Anillo registro Ø90cm alt 50cm            20,59
SISA37b      Ud Cono HM asimét Ø 90cm                      23,58
SISA39bc     Ud Pate prefab ac. galv 250x320mm        4,57
SISA41aa     Ud Marco-tapa fund circ Ø 60 cm               57,60
SISB.3bg     M   Tubo PVC Ø 160 mm. p/ag. pluv          3,37

Grupo SIS.............................

SRPP11c      Kg Pintura plástica mate                             4,62
SRPP39a      L   Imprimación superficie porosa            3,69
SRPP69a      Kg Masilla homog resina sint-silice         1,54
SRPV.3a      Ud Guardavivos chapa metálica 2 m        0,47

Grupo SRP............................

SRSE29hd   M   Peldaño terrazo gran fin 2 pieza          20,74
SRSF44a      M   Cantonera de goma para peldaño      4,60

Grupo SRS............................
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SRTV25a      Ud Pieza cuelgue techo registrable          0,08

Grupo SRT............................

SSIR.7a      Ud Rótulo para señalización                      2,37

Grupo SSI.............................

U01AA008    Hr  Oficial segunda                                       11,31
U01FY630    Hr  Oficial primera electricista                    13,57
U01FY635    Hr  Ayudante electricista                              11,34

Grupo U01............................

U28OL005    M   conducto PVC                                          5,16

Grupo U28............................

U30CB001   Ud Caja protecci. 80A(I+N)+F                     32,89
U30IA015     Ud Diferencial 80A/2p/30mA                       36,41
U30IA035     Ud PIA 16 A (I+N)                                           10,94
U30IA055     Ud IGA 80 A (I+N)                                          32,80
U30IM001     Ud Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan.          105,61
U30IM101     Ud Contactor 80A/2 polos/220V                 46,30
U30JW002   Ml  Conductor rígido 740V;2,5(Cu)            1,96
U30JW120   Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.            0,84
U30JW121   Ml  Tubo PVC corrug. D=16/25 ext.            0,84
U30JW905   Ud p.p. cajas, regletas y peq. mater.         2,61
U30MA265    Ud Toma telefono                                         10,07
U30NA660    Ud Toma altavoz                                            8,42
U30NC140   Ud Toma TV-FM                                             22,28
U30NE255   Ud Base p/informática                                 18,56
U30OC525   Ud B.ench."Schuko"                                      6,86

Grupo U30............................
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO 1 ACCIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
 1.01 m.  LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                              

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

1 27,50 27,50                         
          27,50 4,07 111,93

 1.02 m3  EXC.VAC.T. MECÁN. C/AGOT.                                       
Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia compacta, reali-
zada por medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas, con ex-
tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

forjado de saneamiento 1 312,27 0,60 187,36                         
          187,36 2,06 385,96

 1.03 M3  Exc poz T compac retro H < 1,5                                  
Excavación en pozos, en terreno compacto, realizado con retroexcava-
dora, para una profundidad menor o igual de 1,5 m. Incluso carga sobre
camión (no incluye transporte a vertedero) y parte proporcional de me-
dios auxiliares para la realización de los trabajos. Medido en volumen te-
órico del mismo.

zapatas                         
p1 1 0,85 1,60 1,50 2,04                         
p2 1 1,50 1,50 1,50 3,38                         
p3 1 1,60 1,60 1,50 3,84                         
p4 1 0,90 1,80 1,50 2,43                         
p5 1 0,95 1,80 1,50 2,57                         
p6 1 1,80 1,80 1,50 4,86                         
p7 1 1,70 1,70 1,50 4,34                         
p8 1 1,10 2,20 1,50 3,63                         
p9 1 0,95 1,80 1,50 2,57                         
p10 1 1,75 1,75 1,50 4,59                         
p11 1 2,50 2,50 1,50 9,38                         
012 1 0,80 1,60 1,50 1,92                         
013 1 0,90 1,80 1,50 2,43                         
p14 1 1,90 1,90 1,50 5,42                         
p15 1 0,95 1,90 1,50 2,71                         
p16 1 0,85 1,60 1,50 2,04                         
p17 1 1,75 1,75 1,50 4,59                         
p18 1 2,15 2,15 1,50 6,93                         
p19 1 0,90 1,70 1,50 2,30                         
foso ascensor 1 2,40 2,26 1,50 8,14                         
ARQUETAS                         
51x51 7 0,51 0,51 0,60 1,09                         
63x63 3 0,63 0,63 0,60 0,71                         

          81,91 8,28 678,21

 1.04 M3  Exc zan T compac retro H < 1,5                                  
Excavación en zanjas, en terreno compacto, realizado con retroexca-
vadora, para una profundidad menor o igual de 1,5 m. Incluso carga so-
bre camión (no incluye transporte a vertedero) y parte proporcional de
medios auxiliares para la realización de los trabajos. Medido en volumen
teórico del mismo.

vigas C.2                         
VERTICALES 1 2,30 0,40 0,50 0,46                         

1 2,08 0,40 0,50 0,42                         
1 1,92 0,40 0,50 0,38                         
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

1 1,90 0,40 0,50 0,38                         
1 0,35 0,40 0,50 0,07                         
1 2,20 0,40 0,50 0,44                         
1 2,13 0,40 0,50 0,43                         
1 1,82 0,40 0,50 0,36                         
1 1,60 0,40 0,50 0,32                         
1 3,43 0,40 0,50 0,69                         

HORIZONTAL 1 4,45 0,40 0,50 0,89                         
1 11,18 0,40 0,50 2,24                         
1 2,55 0,40 0,50 0,51                         
1 4,28 0,40 0,50 0,86                         
1 4,65 0,40 0,50 0,93                         
1 4,85 0,40 0,50 0,97                         

vigas VC. T-1.1 1 4,93 0,40 0,60 1,18                         
1 5,05 0,40 0,60 1,21                         

vigas VC. T-2.1 1 4,83 0,40 0,70 1,35                         
1 4,80 0,40 0,70 1,34                         

vigas VC. S-1.1 1 4,80 0,40 0,60 1,15                         
1 4,70 0,40 0,60 1,13                         
1 4,63 0,40 0,60 1,11                         
1 4,98 0,40 0,60 1,20                         

vigas VC. S-2.1 1 4,73 0,40 0,70 1,32                         
1 5,20 0,40 0,70 1,46                         

          22,80 10,01 228,23

 1.05 M3  Transporte tierra de 5 a 10 km                                  
Transporte a vertedero de tierras procedentes de la excavación, reali-
zado con camión tipo dúmper, a una distancia de 5 a 10 km. i/canon ver-
tedero

VACIADO 1,2 187,36 224,83                         
POZOS 1,2 81,91 98,29                         
ZANJAS 1,2 22,80 27,36                         

          350,48 2,11 739,51

 1.06 M3  Carga tierras medios mecánicos                                  
Carga de tierras sobre camión, realizado por medios mecánicos.

VACIADO 1,2 187,36 224,83                         
POZOS 1,2 81,91 98,29                         
ZANJAS 1,2 22,80 27,36                         

          350,48 0,91 318,94

          

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 2.462,78
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO 2 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                      
 2.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                          

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00                         
          1,00 273,07 273,07

 2.02 Ud  Arqueta ladrillo                                                
Arqueta construida con ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor de dimensiones 25x12x7 cm, recibidos con mortero de cemento 1/3
y sentados sobre solera de hormigón en masa H-20, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento 1/6, y con tapa de hormigón
armado prefabricada, totalmente terminada.

51*51 7 7,00                         
63*63 3 3,00                         

          10,00 57,69 576,90

 2.03 M   Conduc PVC Ø variable con ref                                   
Canalización para alcantarillado realizada con tubos de PVC, para eva-
cuación de aguas, suministrado en piezas de 5 m. de longitud, con re-
fuerzo, totalmente instalado.(incluida escavacion para su colocación)

diametro 125 1 1,86 1,86                         
1 2,49 2,49                         

diametro 160 1 13,76 13,76                         
1 2,90 2,90                         
1 1,67 1,67                         
1 1,71 1,71                         

diametro 200 1 6,19 6,19                         
1 6,77 6,77                         
1 12,78 12,78                         

diametro 250 1 1,29 1,29                         
          51,42 16,09 827,35

 2.04 Ud  Pozo regist Ø 90 cm prof 1100 cm                                
Pozo de registro para alcantarillado de 1100 cm de profundidad, realiza-
do con anillos prefabricados de hormigón en masa de 90 cm de diáme-
tro interior y 50 cm de altura, con una resistencia al aplastamiento de
2950 kp/m2 y un cono superior prefabricado de hormigón en masa de
diámetro 90 cm, con unión por medio de junta rígida machihembrada, in-
cluso solera de hormigón en masa H-20 de 20 cm. de espesor, pates de
acero galvanizado, cada 25 cm, marco y tapa de fundición, totalmente
terminado.

1 1,00                         
          1,00 161,99 161,99

 2.05 M   Tub dren PVC corrugado D=160 mm                             
Tubería para drenaje de PVC duro corrugado, de diámetro nominal 160
mm., colocado sobre solera de hormigón en masa H-50, con relleno de
grava 25 cm. por encima de la tubería, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares y excavacion para la tuberia.

1 15,81 15,81                         
1 3,60 3,60                         
1 16,03 16,03                         
1 1,13 1,13                         
1 3,05 3,05                         
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1 0,75 0,75                         
1 16,88 16,88                         

          57,25 7,01 401,32

          

TOTAL CAPÍTULO  2..................................... 2.240,63
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CAPÍTULO 3 CIMENTACION                                                     
 3.01 M3  Hormigón limp zapata y viga vert direc                         

Hormigón en masa de 20 N/mm² de resistencia característica, cemento
CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 30 mm, consistencia
blanda, elaborado en central, vertido y colocación en obra directamente
del camión, en limpieza y nivelado de fondos de zapatay vigas de
arriostramiento. Medición según dimensión de documentación gráfica.

zapatas                         
p1 1 0,85 1,60 0,90 1,22                         
p2 1 1,50 1,50 0,90 2,03                         
p3 1 1,60 1,60 0,90 2,30                         
p4 1 0,90 1,80 0,90 1,46                         
p5 1 0,95 1,80 0,90 1,54                         
p6 1 1,80 1,80 0,90 2,92                         
p7 1 1,70 1,70 0,90 2,60                         
p8 1 1,10 2,20 0,90 2,18                         
p9 1 0,95 1,80 0,90 1,54                         
p10 1 1,75 1,75 0,90 2,76                         
p11 1 2,50 2,50 0,90 5,63                         
012 1 0,80 1,60 0,90 1,15                         
013 1 0,90 1,80 0,90 1,46                         
p14 1 1,90 1,90 0,90 3,25                         
p15 1 0,95 1,90 0,90 1,62                         
p16 1 0,85 1,60 0,90 1,22                         
p17 1 1,75 1,75 0,90 2,76                         
p18 1 2,15 2,15 0,90 4,16                         
p19 1 0,90 1,70 0,90 1,38                         
foso ascensor 1 2,40 2,26 0,85 4,61                         
vigas C.2                         
VERTICALES 1 2,30 0,40 0,10 0,09                         

1 2,08 0,40 0,10 0,08                         
1 1,92 0,40 0,10 0,08                         
1 1,90 0,40 0,10 0,08                         
1 0,35 0,40 0,10 0,01                         
1 2,20 0,40 0,10 0,09                         
1 2,13 0,40 0,10 0,09                         
1 1,82 0,40 0,10 0,07                         
1 1,60 0,40 0,10 0,06                         
1 3,43 0,40 0,10 0,14                         

HORIZONTAL 1 4,45 0,40 0,10 0,18                         
1 11,18 0,40 0,10 0,45                         
1 2,55 0,40 0,10 0,10                         
1 4,28 0,40 0,10 0,17                         
1 4,65 0,40 0,10 0,19                         
1 4,85 0,40 0,10 0,19                         

vigas VC. T-1.1 1 4,93 0,40 0,10 0,20                         
1 5,05 0,40 0,10 0,20                         

vigas VC. T-2.1 1 4,83 0,40 0,10 0,19                         
1 4,80 0,40 0,10 0,19                         

vigas VC. S-1.1 1 4,80 0,40 0,20 0,38                         
1 4,70 0,40 0,10 0,19                         
1 4,63 0,40 0,10 0,19                         
1 4,98 0,40 0,10 0,20                         

vigas VC. S-2.1 1 4,73 0,40 0,10 0,19                         
1 5,20 0,40 0,10 0,21                         

          52,00 55,04 2.862,08
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 3.02 M3  H.A. zap H-25  ac direc                                         
Hormigón armado de 25 N/mm² de resistencia característica, cemento
CEM II/A-P 32,5 R, árido rodado, tamaño máximo 28 mm, consistencia
plástica, elaborado en central, incluso armaduras con acero B-400-S,
en una cuantía segun planos, . Vertido y colocación en obra directa-
mente del camión, vibrado y curado, para relleno de zapatas. Medición
según dimensiones de documentación gráfica. NTE-CSZ, EHE.

zapatas                         
p1 1 0,85 1,60 0,60 0,82                         
p2 1 1,50 1,50 0,60 1,35                         
p3 1 1,60 1,60 0,60 1,54                         
p4 1 0,90 1,80 0,60 0,97                         
p5 1 0,95 1,80 0,60 1,03                         
p6 1 1,80 1,80 0,60 1,94                         
p7 1 1,70 1,70 0,60 1,73                         
p8 1 1,10 2,20 0,60 1,45                         
p9 1 0,95 1,80 0,60 1,03                         
p10 1 1,75 1,75 0,60 1,84                         
p11 1 2,50 2,50 0,60 3,75                         
012 1 0,80 1,60 0,60 0,77                         
013 1 0,90 1,80 0,60 0,97                         
p14 1 1,90 1,90 0,60 2,17                         
p15 1 0,95 1,90 0,60 1,08                         
p16 1 0,85 1,60 0,60 0,82                         
p17 1 1,75 1,75 0,60 1,84                         
p18 1 2,15 2,15 0,60 2,77                         
p19 1 0,90 1,70 0,60 0,92                         

          28,79 131,09 3.774,08

 3.03 m3  H.ARM. HA-25/P/40/I  V.MANUAL                                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.

vigas C.2                         
VERTICALES 1 2,30 0,40 0,40 0,37                         

1 2,08 0,40 0,40 0,33                         
1 1,92 0,40 0,40 0,31                         
1 1,90 0,40 0,40 0,30                         
1 0,35 0,40 0,40 0,06                         
1 2,20 0,40 0,40 0,35                         
1 2,13 0,40 0,40 0,34                         
1 1,82 0,40 0,40 0,29                         
1 1,60 0,40 0,40 0,26                         
1 3,43 0,40 0,40 0,55                         

HORIZONTAL 1 4,45 0,40 0,40 0,71                         
1 11,18 0,40 0,40 1,79                         
1 2,55 0,40 0,40 0,41                         
1 4,28 0,40 0,40 0,68                         
1 4,65 0,40 0,40 0,74                         
1 4,85 0,40 0,40 0,78                         

vigas VC. T-1.1 1 4,93 0,40 0,50 0,99                         
1 5,05 0,40 0,50 1,01                         

vigas VC. T-2.1 1 4,83 0,40 0,60 1,16                         
1 4,80 0,40 0,60 1,15                         

vigas VC. S-1.1 1 4,80 0,40 0,50 0,96                         
1 4,70 0,40 0,50 0,94                         
1 4,63 0,40 0,50 0,93                         
1 4,98 0,40 0,50 1,00                         

vigas VC. S-2.1 1 4,73 0,40 0,60 1,14                         
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1 5,20 0,40 0,60 1,25                         
          18,80 136,96 2.574,85

 3.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MAN.                   
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espe-
sor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con table-
ro aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

foso ascensor 2 2,26 0,30 0,90 1,22                         
2 1,80 0,30 0,90 0,97                         

          2,19 252,75 553,52

 3.05 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                          
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de cimen-
tación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

foso ascensor 1 2,26 2,40 0,25 1,36                         
          1,36 149,85 203,80

          

TOTAL CAPÍTULO  3..................................... 9.968,33

Página 7



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                      
 4.01 m.  Remate prefab  H.P. h=50cm L<7,50 m                         

Remate prefabricado de hormigón, de seccion rectangular (10cm* 50
cm), con aristas en chaflan de 2cm,   longitud de la pieza variable,  para
remate de canto visto de forjado, con armadura para anclaje,  incluso
transporte y colocación definitiva sobre encofrado. Acabado superficial
liso, color blanco hueso.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo
real.  Diseño segun planos.

fachada oeste 1 5,90 5,90                         
fachada este 1 18,25 18,25                         

          24,15 31,29 755,65

 4.02 M2  Forj vig autor 25+4 L=<4,9 H-25                                 
Forjado unidireccional de canto 25+4 cm. y luz 3,20-4,90 m., formado
por: vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70 cm.
entre ejes, aligerado con bovedilla de hormigón, armadura de refuerzo
en zona de momentos negativos con acero B-4OO-S, relleno de senos
y capa de compresión de 4 cm. de espesor con hormigón H-25, cemen-
to CEM II/A-P 32,5 R, árido silíceo tamaño max 18 mm. consistencia blan-
da, mallazo de reparto 15x3O cm y ø=4 mm, i/pp de muretas de apoyo
de fabrica de LP  y banda de apoyo impermeable en apoyo muretas se-
gun detalle.  puesta en obra del hormigón, curado y vibrado, totalmente
terminado según detalles de documentación gráfica. Según normas
CTE-SE.

FORJADO SANEAMIENTO 1 312,27 312,27                         
-1 3,24 -3,24                         

          309,03 43,22 13.356,28

 4.03 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.25+4 B70                                 
Forjado 25+4 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de
hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de hormigon
70x25x25 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HA-25/P/20/I, elabora-
do en central, c/armadura, terminado.  i/pp pilares, vigas, zunchos, Se-
gún normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

TECHO LUCERNARIO 1 54,38 54,38                         
          54,38 40,37 2.195,32

 4.04 M2  Est mxt hor 30+5 <6,5/H-25                                      
Estructura mixta completa a base de: pilares de acero laminado en ca-
liente S-275 y pilares de hormigon armado, según cuadro de pilares;
forjado unidireccional de canto 30+5 cm. , formado por semivigueta de
hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, aligerado con bove-
dilla de hormigon, armadura de refuerzo en zona de momentos negati-
vos con acero B-4OOS, relleno de senos y capa de compresión de 5
cm. de espesor con hormigón H-25, cemento CEM II/A-P 32,5 R, árido si-
líceo tamaño max 18 mm. consistencia blanda, mallazo de reparto
15x3O cm. y ø=4 mm., encofrado y desencofrado con madera de pino y
puntales metálicos telescópicos, puesta en obra del hormigón, curado y
vibrado. i/pp de vigas y zunchos de borde.  Totalmente terminado según
detalles de documentación gráfica. Según normas CTE-SE.

TECHO P. BAJA 1 327,90 327,90                         
huecos -1 12,92 -12,92                         

-1 6,20 -6,20                         
-1 15,47 -15,47                         
-1 3,24 -3,24                         

TECHO P. 1ª 1 339,05 339,05                         
lucernario -1 38,58 -38,58                         
losa ascensor -1 3,60 -3,60                         

          586,94 53,62 31.471,72
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 4.05 m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS - VISTO                          
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura  segun planos,
y encofrado de madera para ACABADO VISTO, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

TECHO BAJA                         
1 14,43 0,35 5,05                         
1 17,25 0,25 4,31                         

TECHO PRIMERA                         
ascensor 1 3,60 0,15 0,54                         

          9,90 323,01 3.197,80

 4.06 M2  H.A.losa incl H-25 e=20cm                                       
Hormigón armado en losa inclinada no vista, de 20 cm. de canto, realiza-
do con hormigón H-25 de resistencia característica 25 N/mm², prepara-
do en central con cemento  CEM II/A-S 32,5 R ó CEM II/A-V 32,5 R, con-
sistencia seca y tamaño máximo del árido 28 mm; acero B-400S en una
cuantía de 30 kg/m2; encofrado y desencofrado con madera de pino
considerandola 6 puestas, tabla de pino de 2,5 cm., incluso vertido me-
diante grúa pluma, vibrado y curado, parte proporcional de pequeño ma-
terial y tratamiento con líquido desencofrante. Según normas EHE y
NTE-EHL.

ESCALERA 1 15,47 15,47                         
          15,47 83,77 1.295,92

          

TOTAL CAPÍTULO  4..................................... 52.272,69
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CAPÍTULO 5 ALBAÑILERIA                                                     
 5.01 m2  FÁB.LCV-4,8-1/2P ARENA LISO HIDROF.                        

Fábrica de ladrillo cara vista blanco Arena liso hidrofugado de
24x11,4x4,8 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de en-
jarjes, dinteles, descuelges, y perfiles auxiliares, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.incluidas bandas acusticas en aquellos en-
cuentros en que sean necesarias.

fachada norte 1 1,57 3,40 5,34                         
1 3,20 3,20 10,24                         
1 1,25 2,10 2,63                         

fachada sur 1 9,15 7,90 72,29                         
1 6,40 4,70 30,08                         
1 1,25 2,10 2,63                         

fachada este 1 2,40 7,90 18,96                         
1 1,50 4,70 7,05                         

fachada oeste 1 81,36 81,36                         
interior 1 110,26 110,26                         

          340,84 31,04 10.579,67

 5.02 m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5              
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribucio-
nes y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de dosif icación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido
de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.incluidas
bandas acusticas en aquellos encuentros en que sean necesarias.

camaras                         
P. BAJA 1 73,70 3,30 243,21                         
P PRIMERA 1 78,80 3,50 275,80                         
CASETON LUCERNARIO 1 34,44 1,10 37,88                         
HUECOS                         
V-1 -1 3,20 3,05 -9,76                         
V-3 -1 5,90 1,40 -8,26                         
V-4 -1 5,90 1,40 -8,26                         
V-5 -1 9,99 -9,99                         
V-6 -1 5,90 2,00 -11,80                         
V-7 -1 0,90 3,95 -3,56                         
V-8 -1 4,15 2,20 -9,13                         
V-9 -2 6,30 2,20 -27,72                         
V-10 -1 5,90 2,10 -12,39                         
V-11 -11 0,98 1,00 -10,78                         
V-12 -1 2,20 2,35 -5,17                         
tabiqueria                         
PLANTA BAJA 2 7,22 3,30 47,65                         

8 0,70 3,30 18,48                         
6 3,60 3,30 71,28                         
2 19,05 3,30 125,73                         
1 3,46 2,50 8,65                         
1 2,78 2,50 6,95                         
1 4,70 3,30 15,51                         
1 1,90 3,30 6,27                         
1 0,60 3,30 1,98                         

ascensor 4 1,80 3,30 23,76                         
PLANTA PRIMERA 2 6,75 3,50 47,25                         
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2 7,35 3,50 51,45                         
6 0,60 3,50 12,60                         
5 4,40 3,50 77,00                         
1 19,05 3,50 66,68                         
1 19,85 3,50 69,48                         
1 1,38 3,50 4,83                         
1 2,86 3,50 10,01                         
1 1,10 3,50 3,85                         
1 0,85 3,50 2,98                         
1 2,25 3,50 7,88                         
1 1,90 3,50 6,65                         

ascensor                         
4 1,80 3,50 25,20                         

                        
          1.152,19 16,27 18.746,13

 5.03 m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5              
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de es-
pesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de dosif icación tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2. incluidas bandas acusticas en aque-
llos encuentros en que sean necesarias.

petos cubierta 1 1,75 0,35 0,61                         
formacion chimeneas 5 2,40 0,50 6,00                         
caseton lucernario 1 34,44 1,10 37,88                         
HUECOS -11 0,98 1,00 -10,78                         
antepechos escaleras 1 5,00 1,10 5,50                         
antepechos huecos 1 11,30 1,10 12,43                         
fachada para aplacar                         
PLANTA BAJA 1 13,92 13,92                         
fachada para enfoscar 1 131,88 131,88                         
V-12 -1 2,20 2,35 -5,17                         

          192,27 19,41 3.731,96

 5.04 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INT.MORT.M-5       
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

fachadas aplacadas                         
PLANTA BAJA 1 37,75 37,75                         

1 28,10 28,10                         
MURETAS FORJADO
SANEAMIENTO

5 19,15 0,30 28,73                         

2 15,30 0,30 9,18                         
2 1,00 0,30 0,60                         
1 3,57 0,30 1,07                         

          105,43 29,52 3.112,29
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 5.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.                 
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerra-
miento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la
superficie realmente ejecutada.

V-1 1 3,20 3,05 9,76                         
V-3 1 5,90 1,40 8,26                         
V-4 1 5,90 1,40 8,26                         
V-5 1 9,99 9,99                         
V-6 1 5,90 2,00 11,80                         
V-7 1 0,90 3,95 3,56                         
V-8 1 4,15 3,40 14,11                         
V-9 2 6,30 3,40 42,84                         
V-10 1 5,90 2,10 12,39                         
V-11 11 0,98 1,00 10,78                         
V-12 1 2,20 2,35 5,17                         
r- 2.2 1 1,00 2,80 2,80                         
reja lamas horizontales                         

1 20,20 20,20                         
1 17,95 17,95                         
1 7,67 7,67                         

reja lamas verticales 1 58,65 58,65                         
          244,19 12,90 3.150,05

 5.06 ud  RECIBIDO CERCO INT. PUERTA C/YESO                         
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con pasta de
yeso negro, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, coloca-
ción, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

puertas int                         
p-1.1 1 1,00                         
p-1.2 2 2,00                         
p-2.1 1 1,00                         
p-3.1 1 1,00                         
p-3.2 1 1,00                         
p-4.1 2 2,00                         
p-4.2 2 2,00                         
p-4.3 2 2,00                         
p-4.4 2 2,00                         
p-5.1 1 1,00                         
p-5.2 1 1,00                         
p-7.1 1 1,00                         
p-8.1 1 1,00                         
p-8.2 1 1,00                         
a-1 1 1,00                         
a-2 2 2,00                         
a-3 1 1,00                         

          23,00 9,48 218,04

 5.07 Ud  Ayuda albañilería a electricidad                                
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad: carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y
medios auxiliares.

1 1,00                         
          1,00 238,83 238,83
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 5.08 Ud  Ayuda albañilería a calefacción                                 
Ayuda de albañilería a instalación de calefacción: carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y
medios auxiliares.

1 1,00                         
          1,00 245,23 245,23

 5.09 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.                                     
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-
bidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de
contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y pie-
zas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares.

1 1,00                         
          1,00 248,04 248,04

 5.10 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.                                    
Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, so-
nido, etc.) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxi-
liares.

1 1,00                         
          1,00 121,95 121,95

 5.11 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.                          
Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de
rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, i/p.p. de elemen-
tos comunes, limpieza y medios auxiliares.

1 1,00                         
          1,00 220,48 220,48

 5.12 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR                                    
Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas , (desni-
vel máximo que salva, 15 m.), en equipos de montaje, ventilación, alum-
brado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo,
foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño mate-
rial, material auxiliar,  recibido de puertas, luces de alumbrado del hue-
co, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas,
limpieza  y medios auxiliares.

1 1,00                         
          1,00 135,56 135,56

 5.13 Ud  Remates y varios                                                
Remates, acabados , varios de albañileria , pintura, revestimientos de
elemantos no previstos  o deteriorados durante la ejecucion de las
obres, incluido medios auxiliares.

1 1,00                         
          1,00 263,77 263,77

 5.14 ml  Acero laminado S-275 elab y mont                                
Perfil metalico para descuelgues y paso de forjado, tipo perf il de acero
L-40 (S-275),   i/placas de apoyo, tirantes, anclajes, pintura antioxidante
y acabado de pintura de esmalte. Según normas CTE.

cargaderos 1 1,65 1,65                         
2 5,90 11,80                         

          13,45 7,59 102,09
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 5.15 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                      
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

21 1,60 33,60                         
          33,60 13,79 463,34

 5.16 m.  RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO                                
Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro,
totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, mate-
rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longi-
tud realmente ejecutada.

1 12,45 12,45                         
1 3,35 3,35                         

          15,80 11,76 185,81

 5.17 m   RECIBIDO BARAND.MET. MORT.                                      
Recibido de barandilla metálica, en exteriores, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplo-
mada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superf icie realmente
ejecutada.

pasillo mantenimiento p1º 1 18,15 18,15                         
cubierta 1 70,48 70,48                         

          88,63 15,67 1.388,83

          

TOTAL CAPÍTULO  5..................................... 43.152,07
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CAPÍTULO 6 CUBIERTAS                                                       
 6.01 m2  CUB.INV. NO TRANS. 1,2  C/AISLM                                 

Cubierta invertida no transitable, con pendientes formadas por hormigon
ligero tipo arlita o similar,  formada por una capa auxiliar de f ieltro sintéti-
co de poliéster de 300 g/m2. con membrana impermeabilizante formada
por dos láminas de poli (cloruro de vinilo) plastif icado, de 1,2 mm. de es-
pesor, en color gris, por ambas caras, armada con fieltro de fibra de vi-
drio, aislamiento térmico de poliestireno extruído, capa auxiliar de fieltro
sintético de f ilamentos poliéster de 150 g/m2. y extendido de una capa
de grava de 5 cm. de 20/40 mm. de canto rodado. i/pp de sumieros y li-
mas.
Con pasillo de mantenimiento transitable en un 20% de su superficie ter-
minada con un pavimento aislante y drenante a base de losa Filtrón R8 ,
o equivalente, de 60x60 cm. color gris grano grueso, con una base ais-
lante de poliestireno extruído Roofmate mecanizado, o equivalente, sen-
tada en seco sobre la membrana impermeabilizante.

cubierta 1 339,96 339,96                         
techo lucernario -1 53,06 -53,06                         

          286,90 31,38 9.002,92

 6.02 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA                                          
Caperuza metálica para remate de chimenea elaborada en taller, forma-
da por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de
50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5
mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor sol-
dada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje
en obra.

chimeneas 5 5,00                         
          5,00 74,56 372,80

 6.03 M   Remat azot paramento chapa 50cm.                             
Remate de azotea con paramento vertical, con chapa metálica lacada
mismo color que carpinterias de 50 cm.de desarrollo y 1 mm de espe-
sor, con goterón, recibido con mortero de cemento M-40, i/ relleno de
juntas con silicona incolora, incluso apertura de roza y limpieza, según
NBE-QA Y NTE-QB-90.

peto cubierta 1 72,38 72,38                         
chimeneas 5 2,50 12,50                         
perimetro lucernario 1 30,42 30,42                         

          115,30 10,40 1.199,12

 6.04 m.  ACABADO PERIMETRAL LAM. PVC-P                             
Conexión a paramentos verticales, para cubiertas PVC-P, con una ban-
da impermeabilizante de lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor Rheno-
fol CG,, o equivalente, armada con fieltro de fibra de vidrio, rematada en
su parte superior con albardilla metalica (no incluida) y sellando la ranu-
ra entre el perfil y el muro con caucho de silicona.

peto cubierta 1 72,38 72,38                         
chimeneas 5 2,50 12,50                         
perimetro lucernario 1 30,42 30,42                         
claraboyas 2 2,40 4,80                         

          120,10 6,74 809,47

 6.05 m2  IMP. LÁMINA VINITEX  PVC MP-1,2 GRIS                        
Doble Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie,
formada por dos láminas impermeabilizantes Vinitex PVC MP , o equiva-
lente, 1,2 mm. de espesor, color gris, fabricada según norma DIN, con
armadura de tejidos de hilos sintéticos, f ijada mecánicamente al soporte.

losa techo p. baja 1 44,33 44,33                         
techo lucernario 1 53,06 53,06                         

          97,39 28,63 2.788,28
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 6.06 ud  CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 60x60cm              
Claraboya parabólica cuadrada f ija de 60x60 cm. de base, medida co-
mercial. Formada por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de meta-
crilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica por tacos sintéti-
cos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor,
protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.

ASEOS P. 1 2 2,00                         
          2,00 119,70 239,40

          

TOTAL CAPÍTULO  6..................................... 14.411,99
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CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS                                                  
 7.01 m2  TECHO HISPALAM TIPO TC                                          

Techo continuo Hispalam tipo TC,o equivalente, formado por una estruc-
tura a base de perfiles continuos de "U" de 47 mm. de ancho y separa-
das 400 mm. entre ellas, suspendidas del forjado por medio de unas
horquillas especiales y varilla roscada donde se atornilla la placa de ye-
so laminado de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y
tornillería. Incluido replanteo, ayudas a instalaciones, tratamiento y sella-
do de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar.
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

costillas lucernario 10 2,70 3,00 81,00                         
entre costillas lucernario 10 2,94 29,40                         
falsa viga distribuidor 1 18,30 1,15 21,05                         

1 3,00 1,25 3,75                         
falsa viga aulas 1 19,05 2,00 38,10                         

          173,30 19,44 3.368,95

 7.02 m2  F.TECHO YESO LAM. REGIS. 120x60 PV                         
Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 10
mm. de espesor, suspendido de perf ilería vista, i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de f ijación y montaje y desmontaje de andamios, ter-
minado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

P.BAJA                         
distribuidor 1 50,74 50,74                         
aseos niños/niñas 1 21,83 21,83                         
aseos profesores/profesoras 1 11,51 11,51                         
P. PRIMERA                         
distribuidor 1 17,10 17,10                         
aseos niños/niñas 1 25,94 25,94                         
aseos profesores/profesoras 1 15,20 15,20                         

          142,32 16,23 2.309,85

 7.03 M2  Enf mto cto1:3frat arm<> 4                                      
Enfoscado maestreado y fratasado de paramentos verticales/horizonta-
les, de 15 mm de espesor, con mortero M-20 de cemento y arena de do-
sif icación 1:3, armado con malla de 4x4 mm de fibra de vidrio para es-
fuerzos medianos, de 85 gr/m2.

previo alicatado                         
fachada oeste 1 37,75 37,75                         

1 0,70 3,20 2,24                         
fachada este 1 28,10 28,10                         
fachada sur 1 13,92 13,92                         
previo aplacado HLP                         
p-1 1 2,45 2,45                         

1 7,50 0,60 4,50                         
1 3,70 0,60 2,22                         

p-2 1 1,86 1,86                         
p-3 1 6,97 6,97                         
p-4 2 7,29 14,58                         
p-5 1 1,64 1,64                         
p-7 1 3,52 3,52                         

1 7,50 0,70 5,25                         
p-8 1 3,13 3,13                         

1 8,10 0,70 5,67                         
a-1 1 1,27 1,27                         
a-2 2 3,14 6,28                         
a-3 1 0,91 0,91                         
antepechos huecos 1 10,90 1,10 11,99                         

1 10,90 1,60 17,44                         
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1 4,05 1,10 4,46                         
1 4,05 1,60 6,48                         

DISTRIBUIDOR 1 57,89 57,89                         
escalera protegida 1 13,65 13,65                         

1 5,00 1,10 5,50                         
1 2,39 2,39                         
1 1,75 2,50 4,38                         

previo alicatado aseos                         
P. BAJA                         
aseo niños 1 13,50 3,00 40,50                         
aseo niñas 1 13,60 3,00 40,80                         
aseo profesores 1 10,10 3,00 30,30                         
aseo profesoras 1 10,80 3,00 32,40                         
P. PRIMERA                         
aseo profesores 1 11,70 3,00 35,10                         
aseo profesoras 1 19,50 3,00 58,50                         
aseo niños 1 12,86 3,00 38,58                         
aseo niñas 1 15,70 3,00 47,10                         
EXTERIOR PARA PINTAR                         
fachada norte 1 133,14 133,14                         
fachada oeste techo p. 1º 1 6,20 6,20                         
fachada este 1 13,80 13,80                         
techo p 1º 1 25,36 25,36                         
vuelo techo planta baja 1 20,20 20,20                         
perimetro lucernario 1 30,42 1,40 42,59                         
huecos -10 0,90 0,80 -7,20                         

          823,81 9,78 8.056,86

 7.04 M2  Guarnec.y enluc.vert. maestr.                                   
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales de 15mm. de espesor, con maestras cada 3m. in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pa-
vimento, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de an-
damios, según NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 M2.

P. BAJA                         
c. instalaciones 2 1 16,10 2,30 37,03                         
escalera preotegida p.b 1 3,45 3,20 11,04                         
c. instalaciones 1 12,80 3,20 40,96                         
aula informatica 1 28,36 3,00 85,08                         
sala multiusos 1 43,72 3,00 131,16                         
huecos -1 1,97 -1,97                         

-1 9,44 -9,44                         
-1 7,61 -7,61                         

P. PRIMERA                         
aula 1 1 8,21 2,50 20,53                         

1 12,75 3,20 40,80                         
1 6,26 1,10 6,89                         

aula 2 1 8,23 2,50 20,58                         
1 12,70 3,20 40,64                         
1 6,26 1,10 6,89                         

aula 3 1 17,13 3,20 54,82                         
1 8,22 2,50 20,55                         
1 2,85 1,10 3,14                         

almacen 1 6,25 3,20 20,00                         
c. instalaciones 1 14,40 3,40 48,96                         
escalera protegida 1 7,05 3,40 23,97                         

1 2,70 4,05 10,94                         
1 3,05 5,65 17,23                         
1 6,80 4,70 31,96                         

v-10 -1 12,39 -12,39                         
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v-3 -1 6,16 -6,16                         
V-12 -1 2,20 2,35 -5,17                         

          630,43 5,13 3.234,11

 7.05 M2  Guarnec.y enluc.horiz maestr.                                   
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos horizontales de 15mm. de espesor, con maestras cada 3m.
incluso formación de rincones, remates con pavimentos y colocación de
andamios, según NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2
M2.

PLANTA PRIMERA                         
almacen 1 1,95 1,95                         
zonas comunes p. 1º 1 17,10 17,10                         
cuarto instalaciones p1º 1 8,04 8,04                         
escalera protegida 1 22,32 22,32                         
PLANTA BAJA                         
cuarto instalaciones 1 1 5,97 5,97                         
escalera protegida 1 2,93 2,93                         
cuarto instalaciones 2 1 10,29 10,29                         

          68,60 5,64 386,90

 7.06 M2  Enf cto 1:6 frat vert.int                                       
EFFP.5b      Enfoscado sin maestrear fratasado, con mortero de cemen-
to hidrofugo y arena de río de dosif icación 1:6 (M-40a) en camaras de
aire, según NTE-RPE-5. Medido deduciendo huecos mayores a 3m2.

camaras                         
P. BAJA 1 72,50 3,30 239,25                         
separacion aulas 1 21,45 3,30 70,79                         

1 7,32 3,30 24,16                         
P PRIMERA 1 77,60 3,50 271,60                         
separacion aulas 1 20,45 3,50 71,58                         

1 6,83 3,50 23,91                         
1 7,43 3,50 26,01                         

CASETON LUCERNARIO 1 34,40 1,10 37,84                         
HUECOS                         
V-1 -1 3,20 3,05 -9,76                         
V-3 -1 5,90 1,40 -8,26                         
V-4 -1 5,90 1,40 -8,26                         
V-5 -1 9,99 -9,99                         
V-6 -1 5,90 2,00 -11,80                         
V-7 -1 0,90 3,95 -3,56                         
V-8 -1 4,15 3,40 -14,11                         
V-9 -2 6,30 3,40 -42,84                         
V-10 -1 5,90 2,10 -12,39                         
V-11 -11 0,98 1,00 -10,78                         
V12 -1 2,20 2,35 -5,17                         

          628,22 5,21 3.273,03

 7.07 m2  TRASDOS.AUTOPORT. HPL e=58mm./400(6+6+46)   
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perf iles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornilla-
do por la cara externa dos placas HPL de 6 mm. de espesor con un an-
cho total de 58 mm., con aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado.

cerramiento cortavientos 1 2,85 3,00 8,55                         
          8,55 62,96 538,31
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 7.08 m2  APLACADO PANELES HPL                                            
Revestimiento con panel laminado decorativo de alta presión HPL/CGS
con acabado superficial rugoso tipo pore naturale de la marca funder-
max o similar, igual que carpinterias interiores, de 6 mm de espesor, pa-
ra uso exterior o interior según zonas y segun UNE-EN 438-4, compor-
tamiento al fuego D-s2, d0, canto recto, acabado liso a una cara con la-
minado decorativo color igual que carpinterias interiores, colocado ad-
herido sobre paramento vertical con lata de madera y masilla poliuretano

INTERIOR                         
p-1 1 2,45 2,45                         
p-2 1 1,86 1,86                         
p-3 1 6,97 6,97                         
p-4 2 7,29 14,58                         

1 7,05 0,50 3,53                         
1 10,08 10,08                         

p-4.4 2 2,73 5,46                         
p-5 1 1,64 1,64                         
p-7 1 3,52 3,52                         
p-8 1 3,13 3,13                         
a-1 1 1,27 1,27                         
a-2 2 3,14 6,28                         
a-3 1 0,91 0,91                         
escalera protegida 1 9,06 9,06                         

1 5,00 1,10 5,50                         
1 1,95 1,80 3,51                         
1 2,39 2,39                         

antepechos huecos 1 10,90 1,10 11,99                         
1 10,90 1,80 19,62                         

DISTRIBUIDOR 1 57,89 57,89                         
EXTERIOR                         
escalera incendios 1 16,23 16,23                         

1 15,39 15,39                         
1 10,94 10,94                         

                        
          214,20 41,75 8.942,85

          

TOTAL CAPÍTULO  7..................................... 30.110,86
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CAPÍTULO 8 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS                      
 8.01 M   Peldñ terraz gr.fino 2pz pul/vit  C/NEGRO                      

Peldaño de terrazo de micrograno fino de dos piezas, con acabado puli-
do vitrif icado y grado de resbaladicidad II, en color NEGRO uniforme,
igual solado, recibido con mortero de cemento 1:6 (M-40a), incluso re-
juntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas, marperlán de goma, eliminación de restos y limpieza, se-
gún NTE-RSR-21.

escalera protegida 21 1,60 33,60                         
          33,60 40,57 1.363,15

 8.02 m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/NEGRO               
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020,
de 40x40 cm. en color negro, con pulido inicial en fábrica para pulido y
abrillantado f inal en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos
de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al des-
lizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. i/pulido y abri-
llantado de final de obra. Con grado de resbaladicidad II en escaleras y
grado de resbaladicidad I en el resto de suelos.

distribuidor p. baja 1 65,23 65,23                         
distribuidor p. primera 1 46,71 46,71                         
escalera protegida p. baja 1 2,93 2,93                         
descansillo 1 5,40 5,40                         
escalera protegida p. 1º 1 6,24 6,24                         

          126,51 25,29 3.199,44

 8.03 m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/GRIS CLARO     
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020,
de 40x40 cm. en color gris claro, con pulido inicial en fábrica para pulido
y abrillantado final en obra y grado de resbaladicidad I, con marca AE-
NOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos
de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superf icie re-
almente ejecutada. i/pulido y abrillantado de f inal de obra.

aula 1 1 45,12 45,12                         
aula 2 1 45,03 45,03                         
aula 3 1 46,91 46,91                         
aula informatica 1 48,57 48,57                         
sala multiusos 1 97,74 97,74                         

          283,37 25,29 7.166,43

 8.04 m2  SOL.GRES PORCEL. 33x33cm.GRIS                               
Colocación de cerámica porcelanica para pavimento RD 3, modelo Tita-
nia gris claro 33x33cm Codicer, o similar a elegir por la D/F. y grado de
resbaladicidad I, colocado con junta de 2mm. o/s. incluyendo  todo ello
adherido y rellenado con material de agarre tipo C2T, Adesilex P7 de la
marca Mapei, de capa f ina, utilizando llana de 4, y rejuntado con Ultra-
color plus color 111 de la marca Mapei  tipo CG2WA. Realizándose los
cortes especiales y encuentros necesarios para su correcta coloca-
ción y su terminación f inal.

P. BAJA                         
c. instalaciones 1 1 5,97 5,97                         
c. instalaciones 2 1 10,29 10,29                         
P. PRIMERA                         
c. instalaciones 1 8,04 8,04                         
almacen 1 1,95 1,95                         

          26,25 20,41 535,76
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 8.05 m2  SOL.GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE
33x33cm.GRIS                    

Colocación de cerámica porcelanica para pavimento RD 3, modelo Tita-
nia gris claro 33x33cm Codicer, o similar a elegir por la D/F.y grado de
resbaladicidad II, colocado con junta de 2mm. o/s. incluyendo  todo ello
adherido y rellenado con material de agarre tipo C2T, Adesilex P7 de la
marca Mapei, de capa f ina, utilizando llana de 4, y rejuntado con Ultra-
color plus color 111 de la marca Mapei  tipo CG2WA. Realizándose los
cortes especiales y encuentros necesarios para su correcta coloca-
ción y su terminación f inal.

P. BAJA                         
aseo profesores 1 5,16 5,16                         
aseo profesoras 1 6,35 6,35                         
aseo niños 1 10,84 10,84                         
aseo niñas 1 10,99 10,99                         
P. PRIMERA                         
aseo profesores 1 6,32 6,32                         
aseo profesoras 1 8,88 8,88                         
aseo niños 1 12,03 12,03                         
aseo niñas 1 13,91 13,91                         

          74,48 20,41 1.520,14

 8.06 m2  SOL.GRES PORCEL. 60x60cm.PIZARRA                        
Colocación de cerámica antihielo porcelanica para exteriores, modelo
Nature Black 60x60cm. de la marca Keraben, o equivalente, elegir por la
D/F.,con grado de resbalicidad III, colocado con junta 3mm. o/s. inclu-
yendo  todo ello adherido y rellenado con material de agarre tipo C2TE,
Keraflex gris de la marca Mapei, o equivalente, de capa f ina, utilizando
llana de 4, y rejuntado con Ultracolor plus color 120 de la marca Mapei
tipo CG2WA, o equivalente. Sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
10 cm. de espesor. Realizándose los cortes especiales y encuentros
necesarios para su correcta colocación y su terminación f inal.

acceso exterior 1 8,05 3,65 29,38                         
acera sur y este 1 76,37 76,37                         

          105,75 44,43 4.698,47

 8.07 m2  ALIC. CERAMICO INT. BLANCO RECIB. MORT. C/JTA  
Colocación de cerámica para los alicatados, modelo Nieves blanco
20x20cm. de la marca Mainzu, o similar elegir por la D/F., colocado con
junta 2mm. o/s. incluyendo  todo ello adherido y rellenado con material
de agarre tipo, Mapeset de la marca Mapei, de capa f ina, utilizando llana
de 4, y rejuntado con Ultracolor plus color 100 de la marca Mapei tipo
CG2WA. Colocado con encuentro a media caña entre solado y alicata-
do. Realizándose los cortes especiales y encuentros necesarios para
su correcta colocación y su terminación final.

P. BAJA                         
aseo profesores 1 11,35 3,00 34,05                         
aseo profesoras 1 12,00 3,00 36,00                         
aseo niños 1 13,50 3,00 40,50                         
aseo niñas 1 13,60 3,00 40,80                         
P. PRIMERA                         
aseo profesores 1 12,95 3,00 38,85                         
aseo profesoras 1 15,30 3,00 45,90                         
aseo niños 1 14,50 3,00 43,50                         
aseo niñas 1 15,70 3,00 47,10                         

          326,70 14,84 4.848,23
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 8.08 m2  ALIC. CERAMICO EXTERIOR RECIB. MORT. C/JTA
PIZARRA              

Colocación de cerámica antihielo porcelanica para fachada, modelo Na-
ture Black 100x50cm. de la marca Keraben, o equivalente, a elegir por la
D/F., colocado con junta 2mm. o/s. incluyendo  todo ello adherido y relle-
nado con material de agarre tipo C2TES1, Keraflex maxi gris de la marca
Mapei, o equivalente, de capa fina, utilizando llana de 4, y rejuntado con
Ultracolor plus color 120 de la marca Mapei tipo CG2WA, o equivalente.
Realizándose los cortes especiales y encuentros necesarios para su
correcta colocación y su terminación final.

idem previo alicatado                         
fachada oeste 1 37,75 37,75                         

1 0,70 3,20 2,24                         
fachada este 1 28,10 28,10                         
fachada sur 1 13,92 13,92                         

          82,01 37,97 3.113,92

 8.09 ud  ENCIMERA MÁRMOL                                                 
Suministro y colocación de encimera de mármol nacional 2 cm. de grue-
so, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bordes bisela-
dos, incluso con agujeros para la instalación posterior de un lavabo de
1 seno, montada con los anclajes precisos, y sellada con silicona.

P. BAJA                         
aseo profesores 1 1,00                         
aseo profesoras (NO)                         
aseo chicos 3 3,00                         
aseo chicas 3 3,00                         
P. 1º                         
aseo profesores 1 1,00                         
aseo profesoras (NO)                         
aseo chicos 3 3,00                         
aseo chicas 3 3,00                         

          14,00 55,43 776,02

 8.10 m2  solera de nivelación                                            
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, me-
dido en superf icie realmente ejecutada.

solado gres 1 100,73 100,73                         
corredor mantenimiento  p. 1º 1 44,33 44,33                         
cubierta lucernario 1 53,06 53,06                         

          198,12 8,31 1.646,38

 8.11 m2  solera de nivelación armada                                     
Solera armada sobre aislamiento acustico de pavimentos con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor,
maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.aislamiento
acustico no incluido.

aula 1 1 45,12 45,12                         
aula 2 1 45,03 45,03                         
aula 3 1 46,91 46,91                         
aula informatica 1 48,57 48,57                         
sala multiusos 1 97,74 97,74                         

          283,37 8,62 2.442,65

 8.12 m.  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 22x3 cm                          
Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vis-
tas de 22x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejunta-
do, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP,
medido en su longitud.

V-8 1 4,15 4,15                         
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V-9 2 6,30 12,60                         
          16,75 25,56 428,13

          

TOTAL CAPÍTULO  8..................................... 31.738,72
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CAPÍTULO 9 CARPINTERIA DE MADERA                                          
 9.01 ud  Frente armario abatible 2H 2030/2100 x

725/825/925              
Suministro y colocación (por instaladores homologados) de conjuntos
RAPID DOORS, o equivalente, con frente armario de puerta abatible de 2
Hojas de 2030/2100 x 725/825/925 formado por cerco Rapid-Ras con
apertura de puerta Dentro Empujar fabricado por perfiles extruidos en
aluminio anodizado plata, tres pernios ocultos regulables en acero de 3
mm de pala. Sujección mediante tornillería oculta a la tabiquería, burlete
perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al
cerco.
Puerta técnica modelo Sandw ich de Rapid Doors fabricada con alma de
poliestileno de alta densidad y terminación en laminado de alta presión
de 3 mm con acabado superf icial rugoso tipo pore naturale de la marca
fundermax o similar., con bastidor perimetral en f ibras hidrófugas teñi-
das en masa. En el canto de la cerradura lleva un perf il de aluminio para
la protección de golpes y el revestimiento de la puerta.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, con-
dena bloqueo/desbloqueo o de paso y juego de manillas con manivelas
en "U" con roseta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante
tornillos pasantes según norma DIN 18254.

a-1 1 1,00                         
          1,00 298,02 298,02

 9.02 UD  Puerta de paso abatible 1H 2030/2100 x
625/725/825/925          

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de conjuntos
RAPID DOORS, o equivalente, con puerta abatible de 1 Hoja de
2030/2100 x 625/725/825/925 formado por cerco Rapid-Ras con aper-
tura de puerta Dentro Empujar fabricado por perf iles extruidos en alumi-
nio anodizado plata, tres pernios ocultos regulables en acero de 3 mm
de pala. Sujección mediante tornillería oculta a la tabiquería, burlete peri-
metral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cer-
co.
Puerta técnica modelo Sandw ich de Rapid Doors fabricada con alma de
poliestileno de alta densidad y terminación en laminado de alta presión
de 3 mm con acabado superf icial rugoso tipo pore naturale de la marca
fundermax o similar, con bastidor perimetral en f ibras hidrófugas teñi-
das en masa. En el canto de la cerradura lleva un perf il de aluminio para
la protección de golpes y el revestimiento de la puerta.  Mirilla circular y
chapa de proteccion en zocalo, segun diseño en planos
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, con-
dena bloqueo/desbloqueo o de paso y juego de manillas con manivelas
en "U" con roseta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante
tornillos pasantes según norma DIN 18254.

15 15,00                         
          15,00 364,22 5.463,30

 9.03 UD  Frente armario  abatible 1H 3000 x 625/725/825/925
Suministro y colocación (por instaladores homologados) de conjuntos
RAPID DOORS,o equivalente, frente armario abatible de 1 Hoja de 3000
x 625/725/825/925 Hoja entera o con montante formado por cerco Ra-
pid-Ras con apertura de puerta Dentro Empujar fabricado por perfiles
extruidos en aluminio anodizado plata, tres pernios ocultos regulables
en acero de 3 mm de pala. Sujección mediante tornillería oculta a la tabi-
quería, burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto
de la puerta al cerco.
Puerta técnica modelo Sandw ich de Rapid Doors fabricada con alma de
poliestileno de alta densidad y terminación en laminado de alta presión
de 3 mm con acabado superf icial rugoso tipo pore naturale de la marca
fundermax o similar, con bastidor perimetral en f ibras hidrófugas teñi-
das en masa. En el canto de la cerradura lleva un perf il de aluminio para
la protección de golpes y el revestimiento de la puerta.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, con-
dena bloqueo/desbloqueo o de paso y juego de manillas con manivelas
en "U" con roseta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante
tornillos pasantes según norma DIN 18254.
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a-3 1 1,00                         
          1,00 170,77 170,77

 9.04 ud  armario abatible 2H 3000 x 725/825/925                      
Suministro y colocación (por instaladores homologados) de conjuntos
RAPID DOORS, o equivalente, con puerta abatible de 2 Hojas de 3000 x
725/825/925 Hoja entera o con montante formado por cerco Rapid-Ras
con apertura de puerta Dentro Empujar fabricado por perfiles extruidos
en aluminio anodizado plata, tres pernios ocultos regulables en acero de
3 mm de pala. Sujección mediante tornillería oculta a la tabiquería, burle-
te perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta
al cerco.
Puerta técnica modelo Sandw ich de Rapid Doors fabricada con alma de
poliestileno de alta densidad y terminación en laminado de alta presión
de 3 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perime-
tral en fibras hidrófugas teñidas en masa. En el canto de la cerradura
lleva un perfil de aluminio para la protección de golpes y el revestimiento
de la puerta.  Mirilla circular , y chapa de proteccion en zocalo, segun
diseño en planos
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, con-
dena bloqueo/desbloqueo o de paso y juego de manillas con manivelas
en "U" con roseta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante
tornillos pasantes según norma DIN 18254.

a-2 2 2,00                         
          2,00 334,42 668,84

 9.05 ud  Puerta de paso abatible 2H 2030/2100 x
725/825/925              

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de conjuntos
RAPID DOORS , o equivalente,con puerta abatible de 2 Hojas de
2030/2100 x 725/825/925 formado por cerco Rapid-Ras con apertura
de puerta Dentro Empujar fabricado por perf iles extruidos en aluminio
anodizado plata, tres pernios ocultos regulables en acero de 3 mm de
pala. Sujección mediante tornillería oculta a la tabiquería, burlete perime-
tral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco.
Puerta técnica modelo Sandw ich de Rapid Doors fabricada con alma de
poliestileno de alta densidad y terminación en laminado de alta presión
de 3 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perime-
tral en fibras hidrófugas teñidas en masa. En el canto de la cerradura
lleva un perfil de aluminio para la protección de golpes y el revestimiento
de la puerta.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, con-
dena bloqueo/desbloqueo o de paso y juego de manillas con manivelas
en "U" con roseta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante
tornillos pasantes según norma DIN 18254.

2 2,00                         
          2,00 596,42 1.192,84

 9.06 M2  CABINA ASEOS MODELO XANADÚ                                  
Suministro y colocación (por instaladores homologados) de Cabinas sa-
nitarias Rapid Doors modelo Xanadú, o equivalente, formadas por table-
ros de resinas fenólicas HPL de 12,5 mm de espesor en color a elegir
por la D.F., con condena de bloqueo y desbloqueo en acero inoxidable,
sujección a la tabiquería mediante "U" de aluminio anodizado plata y
abrochando todo el frente mediante perf il de aluminio extrusionado ano-
dizado plata. Con patas en acero inoxidable regulables en altura.  frente
y division entre cabinas segun planos.

12 12,00                         
          12,00 72,10 865,20

          

TOTAL CAPÍTULO  9..................................... 8.658,97
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIA METALICA                                           
10.01 m2  MURO CORTINA                                                    

Muro cortina acabado en tapeta tipo cortizo Cor-65-cc, o similar, de es-
tructura portante de montante y travesaño en aluminio de calidad 6063
T5 (A.G.S). Montante de sección 50x130 mm. con espesores de 2 a 6,5
mm., para una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m, y travesaños
de 50x80 mm. de e=2 mm., para una distancia entre montantes de 1.60
m, con retícula de dos divisiones en cada planta y lacado en colores ral
con sello de calidad. Sistema de sujeción del vidrio mediante perf il de f i-
jación unido al montante/travesaño por medio de tornillos en acero inoxi-
dable con arandela de goma para estanqueidad y juntas EPDM inte-
rior/exterior, clipada sobre este perf il la tapeta embellecedor de acaba-
do exterior (lacado color a elegir). Drenaje del sistema mediante colisos
en perf il de f ijación y tapeta.Fijos de panel sandw ich con acabado de
aluminio lacado igual color que carpinteria incluidos. Zona visión com-
puesta por vidrio no incluido, incluso sellado en frío con cordón continuo
de silicona negra neutra Sikasil WS-605 S por el exterior, . Anclajes de
fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, compuesto
por placa unida a forjado y angular para f ijación de montantes al edif i-
cio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5
mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC. Con entra-
das de aire desde el exterior mediante carpinterias de tipo II (según nor-
ma UNE EN 12207:2000), con aberturas de admisión AA, aberturas do-
tadas de aireadores y f iltros o aperturas f ijas con filtros de la carpinte-
ría que comunican directamente con el exterior COLOR RAL 7022,  SE-
GUN DISEÑO

v-8 1 4,15 3,40 14,11                         
v-9 2 6,30 3,40 42,84                         
v-10 1 5,90 2,10 12,39                         

          69,34 195,39 13.548,34

10.02 M2  carpintería Al lacado abatible                                  
Carpinteria abatible de 2 hojas o similar, para una dimensión de hueco
mayor de 1,10x1,10 m., de aluminio lacado COLOR RAL 7022 o similar
>60 micras sello QUALICOAT ó anodizado >20 micras sello EWAA/EU-
RAS, con posibilidad de cambio entre exterior e interior (ejemplo: anodi-
zar exterior y lacar interior),  con rotura de puente térmico mediante ple-
tinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de alumi-
nio de extrusión, de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable
(UNE 38337/L3441), con una profundidad de cerco de 60 mm. y 70 mm.
en la hoja, para un acristalamiento hasta 30 mm., con juntas de estan-
queidad al aire y al agua de EPDM estables a la acción de los rayos
UVA, tornillería de acero inoxidable, ventilación y drenaje de la base y
perímetro, escuadras interiores en esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de 2 componentes, i/herrajes Schüco, ejes de acero inoxi-
dable y resto de piezas de fundición de aluminio, maneta ergonómica,
cerradura y tiradores, colocada con patillas ó sobre premarco de acero
galvanizado, fabricados todos los componentes bajo la norma para el
control de calidad ISO 9001.i/ mecanismo y barra de facil abertura para
evacuacion en puertas.  Con entradas de aire desde el exterior median-
te carpinterias de tipo II (según norma UNE EN 12207:2000, con abertu-
ras de admisión AA con f iltros, aberturas dotadas de aireadores con f il-
tros o aperturas f ijas de la carpintería con f iltros que comunican directa-
mente con el exterior

V-1 1 3,20 3,05 9,76                         
V-2 1 8,31 8,31                         
V-3 1 5,90 1,40 8,26                         
V-4 1 5,90 1,40 8,26                         
V-5 1 9,99 9,99                         
V-6 1 5,90 2,00 11,80                         
V-7 1 0,90 3,95 3,56                         
V-11 11 0,98 1,00 10,78                         
V-12 1 2,20 2,35 5,17                         
V-13 1 2,00 3,00 6,00                         

          81,89 208,09 17.040,49
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10.03 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS ALUM LACADO                            
Celosía f ija de lamas fijas de aluminio lacado color Ral 7022 en rejas ho-
rizontales y Ral 9010 en rejas verticales, tipo Celosías-Lamas decorati-
vas de Cortizo o similar, incluso soportes del mismo material, patillas pa-
ra anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).  SEGUN DISEÑO

VERTICALES                         
alzado este 1 58,65 58,65                         
HORIZONTALES                         
alzado este 1 20,20 20,20                         
alzado oeste 1 17,95 17,95                         

1 7,67 7,67                         
          104,47 117,90 12.317,01

10.04 M   Vierteaguas chapa 40 cm.                                        
Vierteaguas de chapa metalica de 1mm de espesor y 40 cm de ancho,
con goteron, recibida con mortero de cemento CEM II-A/P 32.5R y arena
de rio 1/ (M-40) i/ relleno de juntas con silicona incolora, limpieza poste-
rior y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.  MISMO COLOR CARPINTERIA.

alzado este 1 5,90 5,90                         
1 17,95 17,95                         

alzado oeste 2 17,25 34,50                         
          58,35 12,13 707,79

10.05 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333                       
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado co-
lor ral 7022 por cara exterior, de remate lateral, i/p.p. de solapes, acce-
sorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en
verdadera magnitud.

entre aulas 2 0,15 3,40 1,02                         
alzado oeste- forrado pilar  P.B. 2 1,10 1,40 3,08                         

1 0,80 1,40 1,12                         
alzado este- forrado pilar P.B. 1 0,60 2,00 1,20                         

2 0,60 0,90 1,08                         
alzado sur 1 1,65 1,60 2,64                         

          10,14 12,42 125,94

10.06 m.  PASAMANOS TUBO 80x15 mm.                                      
Pasamanos metálico en remate de antepecho,o de manera exenta, laca-
do de igual color que antepecho, formado por perfil hueco de aluminio
de 80x15x3 mm. con anclaje/sujección cada 1,50 m., i/montaje en obra

huecos 1 10,90 10,90                         
1 5,45 5,45                         

escalera protegida 1 5,00 5,00                         
rampa acceso 2 8,60 17,20                         

          38,55 19,23 741,32

10.07 m.  BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.                       
Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero
laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferiores
de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente, zocalo de 100x20x2mm y
montantes verticales de tubo de 40x40x2 mm. colocados cada 4m., sol-
dados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y
montaje en obra (incluido recibido de albañilería).

cubierta 1 70,48 70,48                         
alzado este p. primera 1 18,15 18,15                         

          88,63 60,68 5.378,07
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10.08 m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                 
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frío preparado para forrado con aplacado, segun de-
talle de carpinterias, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguri-
dad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y f ija-
ción en obra (sin incluir recibido de albañilería).

rj -2.2 1 1,00 2,80 2,80                         
          2,80 61,31 171,67

10.09 ud  ESC.EMER. 2 TRAMOS                                              
Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por
planta de 4 m. de altura máxima 4, con un ancho útil de 1.60 cm., reali-
zada la estructura con perf iles de acero laminado S 275JR, zancas de
perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa re-
pujada lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura
de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su
perímetro, preparada para revestir, para una sobre-carga de uso de
400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según
CTE-DB-SI 3,  con tratamiento para conseguir un grado de resbalicidad
III, realizada en taller y montaje en obra.

1 1,00                         
          1,00 2.898,45 2.898,45

10.10 ud  PASARELA METALICA                                               
Pasarela metalica, con un ancho útil de 1.60 cm., realizada la estructura
con perf iles de acero laminado S 275JR, suelo de chapa repujada lagri-
mada de 3 mm. de espesor, para una sobre-carga de uso de 400
kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según
CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra.

1 1,00                         
          1,00 493,83 493,83

          

TOTAL CAPÍTULO 10 .................................... 53.422,91
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CAPÍTULO 11 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                            
11.01 Ud  GASTOS TRAMITA.-CONTRATA                                        

UD. Gastos tramitacion contratacion con la Compañia para el suministro
de gas desde sus redes de distribucion, incluido derechos de acometi-
da, enganche y verif icacion en la contratacion de la poliza de abono.
Asi como legalizacion de las instalaciones de gas.

1 1,00                         
          1,00 143,33 143,33

11.02 Ud  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una poten-
cia de 13 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y
tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Mon-
tado bajo tubo PVC corrugado de D=25/gp., incluyendo ángulos y acce-
sorios de montaje.

ASCENSOR 1 1,00                         
GRUPO BOMBEO 1 1,00                         
CALDERA 1 1,00                         

          3,00 91,71 275,13

11.03 Ud  CIRCUITO MONOF 3X2,5 MM2                                        
Circuito "usos varios", realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal
de 750 V. y sección 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro
y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

TOMAS 8 8,00                         
ALUMBRADO 6 6,00                         
ALUMBRADO EMERGENCIA 6 6,00                         
VENTILACION 2 2,00                         
CENTRAL ALARMAS 2 2,00                         
RITI 1 1,00                         

          25,00 85,21 2.130,25

11.04 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO"                                           
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC co-
rrugado de D=13/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protec-
ción), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo,
base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SCHNEIDER ELEGAN-
CE, o equivalente, así como marco respectivo, totalmente montado e ins-
talado.

8 por aula 24 24,00                         
aula informatica 16 16,00                         
sala multiusos 6 6,00                         
2 por aseo 16 16,00                         

          62,00 16,98 1.052,76

11.05 Ud  CUADRO DISTRIBUCION                                             
Ud. Cuadro tipo general de distribución, protección y mando, formado
por un cuadro ó armario metálico de superficie, incluido carriles, emba-
rrado de circuitos y protección, IGA-80A (I+N), interruptor diferencial de
80A/2p/30mA, 6 PIAS de corte unipolar de 16A (I+N), así como contac-
tor 80A/220, totalmente cableado, conexionado y rotulado. i/linea repar-
tidora y acometida hasta cuadro desde CGP.

3 3,00                         
          3,00 347,86 1.043,58

Página 30



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

11.06 Ud  CAJA GRAL.PROTECC.80A(MONOF.)                              
Ud. Caja general protección 80A monofásica incluído bases cortacircui-
tos y fusible calibrado de 40A (I+N)+F para protección de la línea repar-
tidora situada en fachada o interior nicho mural. i/contador.

1 1,00                         
          1,00 58,96 58,96

11.07 ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                           
Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1
suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según
normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de me-
dida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado
con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía
activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj, 3 bases corta-
circuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 blo-
que de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para cone-
xión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en po-
liéster reforzado con f ibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro
amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, sa-
lida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbo-
nato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo
H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00                         
          1,00 653,22 653,22

11.08 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                              
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre des-
nudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la ar-
madura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro
de comprobación y puente de prueba.

1 60,00 60,00                         
          60,00 6,13 367,80

          

TOTAL CAPÍTULO 11 .................................... 5.725,03
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES ESPECIALES                                 
12.01 ud  ASCENSOR ESTÁND.2 PARAD.6 PER.2V                        

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, de
adherencia en calidad estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s.,
2 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas,
cabina  adapatada Reglamento de accsibilidad, segun ficha justif icativa
de accesibilidad, con paredes en laminado plástico, placa de botonera
en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, puerta automática te-
lescópica en cabina y semiautomática en piso inox, maniobra universal
simple con llavin, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97

1 1,00                         
          1,00 15.114,99 15.114,99

          

TOTAL CAPÍTULO 12 .................................... 15.114,99
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CAPÍTULO 13 INSTALACION DE CALEFACCION                             
13.01 ud  CALD. PELLETS 69 kW                                             

Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 13,9 a 70
kW, modelo Firematic 60 T-Control "HERZ", o similar, con base de apoyo
antivibraciones, sistema de elevación de la temperatura de retorno por
encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 5/4" de
diámetro y bomba de circulación modelo Stratos Para 30/1-12, sistema
de extracción de cenizas con transportador helicoidal sinfín f lexible, ca-
jón de cenizas de acero galvanizado, de 240 litros, para sistema de ex-
tracción de cenizas con transportador helicoidal sinfín f lexible, regula-
dor de tiro de 200 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, conexión
antivibración para conducto de humos de 200 mm de diámetro, limitador
térmico de seguridad, tarado a 95°C, base de apoyo antivibraciones

1 1,00                         
          1,00 18.720,01 18.720,01

13.02 ud  SILO PELLETS 2.7M3                                              
Silo para almacenaje de pellets de 2.7 m3, M-168T de HERZ o similar,
i/serpentines de carga , i/conexión a caldera y canalizaciones para su
llenado, i/boca de carga exterior. Totalmente colocado probado y en
funcionamiento.

1 1,00                         
          1,00 1.394,26 1.394,26

13.03 Ud  Elem rad aluminio AV 1800                                       
Elemento radiador de aluminio ROCA AV 1800 o similar, pintado, altura
180 cm., para una potencia de 382.6 kcal/h.(emisión caloríf ica según
UNE 9-015-86 para incremento de Tª=50ºC), totalmente instalado, inclui-
do conexión de 1", tapones, detentores, reducciones, manguitos y so-
porte de montaje. i/ p.p. de colectores y valvulas de zona

anillo 1 14 14,00                         
anillo 2 14 14,00                         
anillo 3 14 14,00                         
anillo 4 20 20,00                         
anillo 5 8 8,00                         
anillo 6 19 19,00                         
anillo 7 9 9,00                         
anillo 8 16 16,00                         
anillo 9 5 5,00                         

          119,00 15,56 1.851,64

13.04 m.  TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")                           
Tubería de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") según Norma UNE
53.415, para red de distribución de circuito de calefacción i/accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tu-
bo corrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.

caldera-colector 4 1 24,00 24,00                         
caldera-colector 3 1 30,00 30,00                         
caldera-colector 2 1 7,00 7,00                         
caldera-colector 1 1 10,00 10,00                         
anillo 1 1 29,00 29,00                         
anillo 2 1 19,00 19,00                         
anillo 3 1 21,00 21,00                         
anillo 4 1 40,00 40,00                         
anillo 5 1 16,00 16,00                         
anillo 6 1 28,00 28,00                         
anillo 7 1 21,00 21,00                         
anillo 8 1 41,00 41,00                         
anillo 9 1 10,00 10,00                         

          296,00 4,28 1.266,88
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13.05 m.  CHIMENEA HELICOIDAL D=200 mm.                               
Chimenea helicoidal de D=200 mm. pared doble, interior inoxidable AI-
SI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado.

1 7,00 7,00                         
          7,00 79,44 556,08

13.06 ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                         
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independien-
te para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con
tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; pro-
grama especial para período de vacaciones, con visor de día, hora,
temperatura de consigna y ambiente, instalado.

5 5,00                         
          5,00 106,54 532,70

          

TOTAL CAPÍTULO 13 .................................... 24.321,57
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CAPÍTULO 14 PINTURA, VIDRIERIA Y VARIOS                                 
14.01 M2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM FUT. N 

4/10,12,16/4/10,12,16/4+4      
Triple acristalamiento Climalit Plus, formado por dos lunas float Planilux
incolora de 4 mm, o equivalente, cámaras de argon de 10,12 o 16 mm
con perf il separador de aluminio y doble sellado perimetral, y dos vidrios
bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 4+4mm (87/63), o equivalen-
te, f ijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

v-1 1 3,05 3,20 9,76                         
V-12 1 2,20 2,35 5,17                         
V-13 1 2,00 3,00 6,00                         
planta baja                         
V-3 1 5,90 1,40 8,26                         
V-4 1 5,90 1,40 8,26                         
V-5 1 9,99 4,40 1,40 61,54                         
V-6 1 5,90 2,00 11,80                         
V-7 1 0,90 3,95 3,56                         

          114,35 61,86 7.073,69

14.02 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM FUT. N 
6/10,12,16/4/10,12,16/4        

Triple acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio bajo emisivo
Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63), o equivalente, y dos lunas
float Planilux incolora de 4 mm, o equivalente, cámaras de argon de
10,12 o 16 mm con perf il separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, f ijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

V-11 11 0,98 1,00 10,78                         
MUROS CORTINA                         
Parte superior                         
v-8 1 4,15 2,30 9,55                         
v-9 2 6,30 2,30 28,98                         
v-10 1 5,90 1,00 5,90                         

          55,21 57,94 3.198,87

14.03 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM FUT. N 
4+4/10,12,16/4/10,12,16/4      

Triple acristalamiento Climalit Plus, formado por dos vidrios bajo emisivo
Planitherm Futur N incoloro de 4+4mm (87/63), o equivalente, y dos lu-
nas float Planilux incolora de 4 mm, o equivalente, cámaras de argon de
10,12 o 16 mm con perf il separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, f ijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

PLANTA BAJA                         
parte inferior                         
v-10 1 5,90 1,10 6,49                         

          6,49 59,80 388,10

14.04 M2  Revest pintur plást liso ext                                    
Revestimiento con pintura plástica lisa para fachadas, sobre paramen-
tos horizontales o verticales de ladrillo yeso o cemento, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado,
según NTE-RPP-24.

fachada norte 1 133,14 133,14                         
fachada oeste techo p. 1º 1 6,20 6,20                         
fachada este 1 13,80 13,80                         
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techo p 1º 1 25,36 25,36                         
vuelo techo planta baja 1 20,20 20,20                         
perimetro lucernario 1 30,42 1,40 42,59                         
huecos -10 0,90 0,80 -7,20                         
V-12 -1 2,20 2,35 -5,17                         

          228,92 4,69 1.073,63

14.05 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                 
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido.

idem yesos                         
VERTICAL 1 630,43 630,43                         
HORIZONTAL 1 68,60 68,60                         
FALSOS TECHOS 1 416,75 416,75                         

          1.115,78 6,16 6.873,20

14.06 M2  Limpieza de locales                                             
Limpieza de loecales . desprendiendo morteros aderidos en suelos, sa-
nitarios, escaleras, patios, etc., i/barrido , retirada de escombros a pie
de carga y p.p. de medios auxiliares.

1 505,21 505,21                         
          505,21 1,08 545,63

14.07 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxi-
dante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y
limpieza manual.

pilares metalicos 3 0,50 3,50 5,25                         
pasamanos 1 15,80 0,24 3,79                         
barandilla 1 88,63 0,94 83,31                         
escalera incendios 1 31,90 31,90                         
pasarela metalica 1 5,28 5,28                         

          129,53 10,63 1.376,90

14.08 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                       
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997
EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales

pilares metalicos 3 0,50 3,50 5,25                         
                        

          5,25 30,86 162,02

14.09 m2  LAMINA DE VINILO                                                
Colocación de lamina de vinilo a elgir por DF., para diferenciar cromati-
camente el acceso en las puertas de los baños

8 0,70 1,20 6,72                         
          6,72 27,41 184,20

          

TOTAL CAPÍTULO 14 .................................... 20.876,24
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CAPÍTULO 15 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS        
15.01 m2  BARRERA VAPOR OXIASFALTO                                       

Barrera de vapor constituida por imprimación asfáltica Curidan capa de
oxiasfalto 90/40 en caliente de 1,5 kg/m2, totalmente instalado, i/medios
auxiliares.

pilares fachada 9 0,60 3,60 19,44                         
5 0,90 3,60 16,20                         

cantos de forjado 1 72,40 0,30 21,72                         
          57,36 4,62 265,00

15.02 m2  PROY.POLIURT S/SUELOS 35/40                                     
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano formada por
una mezcla de Isocianato y Poliol con una densidad nominal de 35
kg/m3. espesor nominal de 40 mm., fabricada in situ proyectada sobre
forjados de suelos, s/UNE-92120-2., i/maquinaria auxiliar y medios auxi-
liares, medido s/UNE 92310.

SUELO PB 1 72,40 72,40                         
vuelos sobre exterior alzado este 1 19,72 19,72                         

          92,12 8,27 761,83

15.03 m2  AISL.T.FORJADO STYRODUR 2500-C-60                       
Aislamiento térmico en forjados, mediante tres placas rígidas de poliesti-
reno extruído, tipo III, Styrodur 2500-C, o equivalente,de 60 mm. de es-
pesor  y 180mm. de espesor total y p.p. de corte y colocación.

cubierta 1 339,05 339,05                         
corredor mantenimieto 1 44,33 44,33                         

          383,38 15,92 6.103,41

15.04 m2  AISL.TERM.CÁMARAS P.PV PAPEL 60                           
Aislamiento termoacústico en cámaras con dos paneles f lexibles PV Pa-
pel 60 de Isover, o equivalente, y ancho total 120 mm. que incorpora en
una de sus caras un revestimiento de papel Kraft, que actua como ba-
rrera de vapor, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento
de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente tér-
mico, posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta al
efecto para dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhe-
sivo de colocación, medios auxiliares.

camaras                         
P. BAJA 1 72,50 3,30 239,25                         
separacion aulas 1 21,45 3,30 70,79                         

1 7,32 3,30 24,16                         
P PRIMERA 1 77,60 3,50 271,60                         
separacion aulas 1 20,45 3,50 71,58                         

1 6,83 3,50 23,91                         
1 7,43 3,50 26,01                         

CASETON LUCERNARIO 1 34,40 1,10 37,84                         
HUECOS                         
V-1 -1 3,20 3,05 -9,76                         
V-3 -1 5,90 1,40 -8,26                         
V-4 -1 5,90 1,40 -8,26                         
V-5 -1 9,99 -9,99                         
V-6 -1 5,90 2,00 -11,80                         
V-7 -1 0,90 3,95 -3,56                         
V-8 -1 4,15 2,20 -9,13                         
V-9 -2 6,30 2,20 -27,72                         
V-10 -1 5,90 2,10 -12,39                         
V-11 -11 0,98 1,00 -10,78                         

          653,49 11,23 7.338,69
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15.05 m2  BARNIZ HIDRÓFUGO FACHADAS                                      
Barniz protector impermeabilizante de superf icies porosas, aplicado so-
bre paramentos verticales de fachadas, i/limpieza (ladrillo o cemento).

CARAVISTA                         
fachada norte 1 1,57 3,40 5,34                         

1 3,20 3,20 10,24                         
1 1,25 2,10 2,63                         

fachada sur 1 9,15 7,90 72,29                         
1 6,40 4,70 30,08                         
1 1,25 2,10 2,63                         

fachada este 1 2,40 7,90 18,96                         
1 1,50 4,70 7,05                         

fachada oeste 1 81,36 81,36                         
          230,58 4,48 1.033,00

15.06 m.  IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.      
Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fá-
brica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 capas de impermeabilizante hi-
dráulico Tecmadry sobre base regularizada de mortero.

zocalo y arranque fachada 1 72,40 72,40                         
          72,40 8,42 609,61

15.07 m2  F.T. ACUSTICO ACABADO MADERA                                 
Falso techo acustico registrable modelo WO-1200 LLC-W-02-66 de la
marca Lledó con acabado en Peral Real y velo, o equivalente,con lla-
gueado, sobre una estructura auxiliar formada por maestras colgada
del forjado mediante varillas roscadas a amortiguadores de caucho tipo
TA-25 i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación perf ileria oculta, tra-
tamiento de juntas y cinta; terminado.

aula informatica 1 48,57 48,57                         
sala multiusos 1 97,74 97,74                         
aula 1 1 45,12 45,12                         
aula 2 1 45,03 45,03                         
aula 3 1 46,91 46,91                         

          283,37 110,52 31.318,05

15.08 m2  AISL.ACÚST.P.LANA MIRENAL ARENA-40                     
Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-40 de
Isover de 40 mm. de espesor, o equivalente,  colocado en paramentos
verticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso), medida la
superficie ejecutada.

aulas p.1º 2 6,90 3,50 48,30                         
1 20,85 3,50 72,98                         

aulas p.b. 1 21,45 3,30 70,79                         
2 7,55 3,30 49,83                         

ascensor 4 1,80 3,30 23,76                         
4 1,80 3,50 25,20                         

          290,86 7,82 2.274,53

15.09 m2  AISL.R. IMPACTO P. PF ARENA 25 mm                           
Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con panel de lana mi-
neral de alta densidad PF arena de Isover, o equivalente, de 25 mm. de
espesor, colocada en suelos f lotantes, a tope entre sí y en zócalos pe-
rimetrales de 8 cm., en los tabiques divisorios, se colocará una lámina
de polietileno de 0,2 mm., antes del vertido del mortero, medido la super-
ficie ejecutada.

aula informatica 1 48,57 48,57                         
sala multiusos 1 97,74 97,74                         
aula 1 1 45,12 45,12                         
aula 2 1 45,03 45,03                         
aula 3 1 46,91 46,91                         
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1 1,00                         
          284,37 7,26 2.064,53

          

TOTAL CAPÍTULO 15 .................................... 51.768,65
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CAPÍTULO 16 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                         
16.01 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, se-
gún Norma UNE. Equipo con certif icación AENOR. Medida la unidad ins-
talada.

C. INSTALACIONES 2 2,00                         
          2,00 145,20 290,40

16.02 Ud  Extintor manual polvo ABC                                       
Suministro y colocación de: Extintor manual de eficacia 21A-113B, car-
gado con 3 Kg. de polvo ABC.. Totalmente instalado.

zonas comunes 3 3,00                         
caldera 1 1,00                         

          4,00 34,35 137,40

16.03 Ud  Rótulo para señalización                                        
Colocación de rótulo para señalización de emergencia y aviso, con los
siguientes tipos: salida de emergencia, señalización de tramos de eva-
cuación hacia salida habitual, señalización de tramos de evacuación ha-
cia salida de emergencia (derecha), señalización de tramos de evacua-
ción hacia salida de emergencia (izquierda), escalera de incendios (ba-
jada), escalera de incendios (subida), sin salida, f lecha direccional que
indica una vía de evacuación, extintor de incendios, boca de incendios
y prohibido fumar.

aulas 5 5,00                         
zonas comunes 2 2,00                         
extintores 3 3,00                         

          10,00 4,04 40,40

16.04 ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 130x210 cm                    
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,30x2,10 m.,
homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocin-
cado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante
ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para f ijación a obra, cerradura embu-
tida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y f ijación
en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin in-
cluir recibido de albañilería).

P-4.4 2 2,00                         
          2,00 488,24 976,48

16.05 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                            
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2 2,00                         
          2,00 113,37 226,74

16.06 ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO                                 
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa.
Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instala-
da.

2 2,00                         
          2,00 33,58 67,16

          

TOTAL CAPÍTULO 16 .................................... 1.738,58
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CAPÍTULO 17 ILUMINACION                                                     
17.01 ud  MODULO CONTROL B-DIM                                            

Módulo de control digital con sensor de luz ambiental, sensor de movi-
miento y entrada de pulsador para el control de hasta 10 dispositivos
DALI a través de DALI-Broadcast.  O SIMILAR,
Regulación, conmutación y memorización del valor nominal de la luz
diurna a través de pulsador sencillo; posibilidad de conexión en paralelo
de varios pulsadores. Posibilidad de bloqueo de la memorización del va-
lor nominal de la luz diurna. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

5 5,00                         
          5,00 49,99 249,95

17.02 ud  SENSOR EMP.B-DIM                                                
Sensor de techo para detectar la luz natural que entra en la sala por la
ventana; y detector de movimiento. Instalada, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

5 5,00                         
          5,00 48,18 240,90

17.03 ud  KINO 2 LED 28W, 4.000ºK                                         
Dow nlight KINO 2, O SIMILAR,  redondo de empotrar, con cuerpo de la
luminaria formado por un cerco exterior de policarbonato en color blan-
co. Montaje empotrado mediante f lejes de anclaje incluidos en suminis-
tro.El suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendi-
do electrónico. Tensión de alimentación: 220-240V/ 50-60Hz.Componen-
te óptico formado por un reflector de policarbonato en color blanco, di-
fusor interior opal con micro prismas para proteger la placa LED con
una gran transmitancia de hasta un 85%, con alto confort visual.La
fuente de luz: LED830/ LED840 con alta selección de binning (3-4 elip-
ses de variación) que garantiza el f lujo luminoso emitido y la temperatu-
ra de color declarada.Dimensiones: 210 x 89 mm, 0,54 kg de peso.Corte
en techo: 200 mm. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

26 26,00                         
          26,00 53,27 1.385,02

17.04 ud  ORBIT 80 LED 12W, 4.000ºK                                       
Dow nlight Orbit 80, O SIMILAR,  Formado por aro embellecedor de alumi-
nio termoesmaltado en color blanco. Montaje empotrado mediante f lejes
de sujeción incluidos en suministro. Espesor mínimo de techo (5-7 mm).
Tensión de alimentación: 220-240V 50Hz. Equipo de funcionamiento in-
cluido en suministro. Sistema direccional de luz orientable 30° respecto
a la vertical. Sistema óptico PMMA con haz de luz 24º Fuente de luz:
LED840 con alta selección de binning.Dimensiones: 90 x 78 mm, 0,22 kg
de peso.Corte en techo: 80 mm. Instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

16 16,00                         
          16,00 38,54 616,64
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17.05 ud  S855 IP65 (LED 37W, 4000ºK)                                     
Luminaria estanca S855 (LED 37W, 4000ºK), O SIMILAR,  IP 65, con
cuerpo principal fabricado en policarbonato reforzado resistente a los
esfuerzos mecánicos y autoextinguible V2.Junta de estanqueidad en
poliuretano expandido.Sistema de f ijación del componente óptico me-
diante pestillos para un ajuste preciso entre cuerpo principal y difusor.
La conexión eléctrica se realiza accediendo a la clema interior mediante
prensa.Montaje: adosado a techo.Temperatura de arranque: -20º /
+40ºTensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz. Factor de potencia
corregido 0,95.Componente óptico formado por reflector interior ultra-
blanco combinado con cuerpo principal en acero optimizado para tecno-
logía LED. Fijación de la fuente de luz y reflector mediante pestillos de
ajuste para un mantenimiento sin necesidad de herramientas.Difusor
opal de altas prestaciones para obtener la máxima eficiencia lumino-
sa.Fuente de luz: LED840 con alta selección de binning (3-4 step) que
garantiza el f lujo luminoso emitido y la temperatura de color declara-
da.Dimensiones: 1.210 x 100 x 75 mm, 3 kg de peso. Instalada, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

4 4,00                         
          4,00 72,90 291,60

17.06 ud  LIMBURG 1139                                                    
Aplique de pared Limburg 1139 con cristal opal soplado artesanalmente.
O SIMILAR,  Carcasa de la luminaria en metal BLANCO. Led 32,5 W,
3.725 lúmenes, 4.000ºk. Dimensiones: diámetro 350 mm, altura 98 mm,
2,5 Kg.Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

6 6,00                         
          6,00 135,90 815,40

17.07 ud  MCA 4310 M LED                                                  
Luminaria de emergencia MCA 4300 M LED de instalación enrasada o
empotrada mediante Kit de empotrar.  O SIMILAR, LED 3 W, 220 lm, 1 h.
de autonomía. Color Blanco. Clase II, IP 22, IK 04. Tiempo de recarga: 12
h. MCA 4310 M led fabricada en plástico. Difusor opalino.Cumple con las
normas UNE EN 60.598.1.Dimensiones: 291 x 127 x 46 mm. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

13 13,00                         
          13,00 49,92 648,96

17.08 ud  MCA 4310 S                                                      
Luminaria de emergencia MCA 4310 S de instalación enrasada o empo-
trada mediante Kit de empotrar. O SIMILAR, LED 1,2 W, 100 lm, 1 h. de
autonomía, 1 h. de autonomía. Color Blanco. Clase II, IP 22, IK 04. Tiempo
de recarga: 12 h.MCA 4318 S led fabricada en plástico. Difusor opalino.
Cumple con las normas UNE EN 60.598.1. Dimensiones: 291 x 127 x 46
mm. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

8 8,00                         
          8,00 28,57 228,56

17.09 ud  KIT EMPOTRAR 4310                                               
Luminaria de emergencia MCA 4310 S de instalación enrasada o empo-
trada mediante Kit de empotrar. O SIMILAR, LED 1,2 W, 100 lm, 1 h. de
autonomía, 1 h. de autonomía. Color Blanco. Clase II, IP 22, IK 04. Tiempo
de recarga: 12 h.MCA 4318 S led fabricada en plástico. Difusor opalino.
Cumple con las normas UNE EN 60.598.1. Dimensiones: 291 x 127 x 46
mm. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

21 21,00                         
          21,00 4,20 88,20
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17.10 ud  LUMINARIA SNOW LED 34W, 4.000ºK                            
Luminaria de superficie o descolgada SNOW, LED 34W, 4.000ºK, UGR
19 , O SIMILAR, con cuerpo de luminaria formado por marco-bastidor de
aluminio de extrusión de sección plana en color blanco. Tensión de ali-
mentación: 100 -240 V / 50-60 Hz. Factor de potencia corregido > 0,9.
Montaje: Empotrado en techos de perfilería vista en T, la luminaria des-
cansa sobre perfilería vista. Posibilidad de Instalación suspendida me-
diante kit de suspensión (ver accesorios) Componente óptico con la
nueva tecnología de ópticas ofrece uniformidad en el difusor sin marca-
do de la fuente luminosa, incluso con su reducida altura de 9 mm. Es-
tructura microprismática de alta transparencia está formada por una
matriz de microconos de base hexagonal para un total control del des-
lumbramiento Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento: L
<1.000 cd/m2 a 65 respecto a la vertical para un UGR < 19. Fuente de
luz: LED840 con alta selección de binning (3 elipses de variación) que
garantiza el f lujo luminoso emitido y la temperatura de color declarada.
Vida útil 50.000h L80 /B50@25ºC Dimensiones: 596 x 596 x 57 mm; 4,4
kg de peso. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

12 12,00                         
          12,00 105,98 1.271,76

17.11 ud  LUMINARIA SNOW LED 34W, 4.000ºK - REGULABLE
DALI                

Luminaria de superf icie o descolgada SNOW, LED 34W, 4.000ºK, REGU-
LABLE DALI - UGR 19 , O SIMILAR, con cuerpo de luminaria formado
por marco-bastidor de aluminio de extrusión de sección plana en color
blanco. Tensión de alimentación: 100 -240 V / 50-60 Hz. Factor de po-
tencia corregido > 0,9. Montaje: Empotrado en techos de perfilería vista
en T, la luminaria descansa sobre perfilería vista. Posibilidad de Instala-
ción suspendida mediante kit de suspensión (ver accesorios)
Componente óptico con la nueva tecnología de ópticas ofrece uniformi-
dad en el difusor sin marcado de la fuente luminosa, incluso con su re-
ducida altura de 9 mm. Estructura microprismática de alta transparencia
está formada por una matriz de microconos de base hexagonal para un
total control del deslumbramiento Elevado rendimiento y limitación del
deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65 respecto a la vertical para un
UGR < 19. Fuente de luz: LED840 con alta selección de binning (3 elip-
ses de variación) que garantiza el f lujo luminoso emitido y la temperatu-
ra de color declarada. Vida útil 50.000h L80 /B50@25ºC Dimensiones:
596 x 596 x 57 mm; 4,4 kg de peso. Instalada, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

24 24,00                         
          24,00 136,70 3.280,80

17.12 ud  SNOW CABLE SUSPENSION                                           
Kit sistema de suspensión por cable de acero regulable desde 350 mm
a 1.300 mm. O SIMILAR, Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

36 36,00                         
          36,00 12,31 443,16

          

TOTAL CAPÍTULO 17 .................................... 9.560,95
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CAPÍTULO 18 INST VENTILACION Y EXTRACCION AIRE              
18.01 ud  Ventilador Hibrido                                              

Ventilador Hibrido de baja presión situado en la boca de expulsion del
conducto de ventilacion en cubierta. i/proteccion par exterior, monta-
je,conexion electrica, pp piezas para su colocacion, totalmente montado
y probado. Segun el anejo de ventilacion RITE.

4 4,00                         
          4,00 365,46 1.461,84

18.02 ML  CONDUCTO, REJILLAS Y DIFUSORES PVC                    
Conducto PVC blanco de seccion rectangular de 625 cm2 i/montaje, i/ai-
readores de entrada de aire y rejillas para extraccion, piezas especia-
les de sujeccion, anclaje y ensamblaje para instalacion de ventilacion
segun CTE-HS.

horizontales 1 41,00 41,00                         
1 41,00 41,00                         

verticales 4 1,00 4,00                         
4 4,50 18,00                         

          104,00 23,95 2.490,80

          

TOTAL CAPÍTULO 18 .................................... 3.952,64
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CAPÍTULO 19 INSTALACION FONTANERIA Y SANITARIOS          
19.01 ud  CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO                                 

Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexiona-
do al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso insta-
lación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de re-
tención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-
brado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometi-
da, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1 1,00                         
          1,00 166,91 166,91

19.02 ud  ACOMETIDA DN63 mm.1" POLIETIL.                               
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una lon-
gitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diá-
metro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación
a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón ros-
car de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcio-
nando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

1 1,00                         
          1,00 71,83 71,83

19.03 m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3                
Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel
(Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diámetro, colocada
en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superf icial,
con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

distribucion general 2 17,00 34,00                         
2 3,00 6,00                         

montantes 2 8,00 16,00                         
prevision planta baja 2 3,00 6,00                         

2 13,00 26,00                         
          88,00 5,57 490,16

19.04 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                               
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro,
con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas me-
tálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcio-
nando.  Según CTE-HS-5.

pluviales desde cubierta 7 8,50 59,50                         
          59,50 7,83 465,89

19.05 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                        
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sis-
tema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

descolgados 1 18,00 18,00                         
bajantes 2 4,50 9,00                         

          27,00 11,60 313,20

19.06 ud  INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                 
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, rea-
lizada con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes
de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453,
para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto
de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p.
de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, ter-
minada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües,
se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

4 4,00                         
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          4,00 139,36 557,44

19.07 ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX 3 LAVABOS             
Instalación de fontanería para un 3 lavabos realizada con tuberías de
polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de
agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tu-
berías de PVC serie B, E20XAT030.    UNE-EN-1453, para la red de de-
sagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente,
sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

4 4,00                         
          4,00 67,49 269,96

19.08 ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO                 
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de po-
lietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de
agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso  p.p. de ba-
jante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón
de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigen-
te, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

12 12,00                         
          12,00 25,67 308,04

19.09 ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX 4 URITOS                 
Instalación de fontanería para maximo cuatro uritos realizada con tuberí-
as de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la
red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso  p.p.
de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y man-
guetón de enlace para el urito, totalmente terminada según normativa vi-
gente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

2 2,00                         
          2,00 60,79 121,58

19.10 ud  LAV.SOBRE ENCIMERA                                              
Colocación de griferia y lavabos bajo plano sobre encimera de granito,
modelo Vulcano ref. 6901 de la marca Ramon Soler o equivalente, y mo-
delo Egeo bco. ref. 2922001 de la marca Gala o equivalente, elegir por
la D/F., colocado, incluyendo todas las tomas, desagües... Realizándose
las instalaciones necesarios para su correcta colocación y su termina-
ción final., instalado y funcionando.

14 14,00                         
          14,00 74,49 1.042,86

19.11 ud  URITO MURAL BLANCO                                              
Colocación de urinarios, modelo Mun blanco de la marca Gala, o equiva-
lente, elegir por la D/F., colocado, incluyendo  todo los mecanismos mo-
delo Solestop ref. 7453 y 755 de Ramon Soler, o equivalente, sifón. Re-
alizándose las instalaciones necesarios para su correcta colocación y
su terminación final.

6 6,00                         
          6,00 66,23 397,38

19.12 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                          
Inodoro de porcelana vitrif icada blanco, de tanque bajo, serie normal co-
locado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo f lexible de 20 cm. y de 1/2", fun-
cionando.  i  p/p de bara lateral de apoyo segun normativa de accesibili-
dad.

12 12,00                         
          12,00 139,32 1.671,84
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19.13 ud  INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR                              
Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrif icada blanca, con
fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de
descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por
delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y fun-
cionando.

2 2,00                         
          2,00 289,14 578,28

19.14 ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                           
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrif icada en color
blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para
salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado
mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con pa-
lanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cro-
madas y latiguillos f lexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

2 2,00                         
          2,00 249,79 499,58

          

TOTAL CAPÍTULO 19 .................................... 6.954,95

Página 47



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO 20 TELECOMUNICACIONES                                            
20.01 ud  VIDEOPORTERO DIGITAL. LEGRAND-TEGUI S7             

Videoportero digital empotrar Legrand Serie 7, o equivalente, formado
por un kit completo con placa, pulsador, caja empotrar, monitor, base
mural y alimentador E-40. Llamada electrónica, confirmación de llamada
en placa, iluminación de escena por infrarrojos y monitor con autoen-
cendido para vigilancia, incluso montaje, clableado y conexionado com-
pleto.

1 1,00                         
          1,00 929,08 929,08

20.02 UD  INST. TELECOMUNICACIONES                                        
UD. Instalacion completa de TV con antena comun, amplif icadores y dis-
tribucion interior s/planos. Captación colectiva con todos sus mecanis-
mos y funcionamiento, i/cableado y conexionado totalmente instalado.
Instalacion completa de telefonia interior, megafonia y video portero
(b/n) s/planos y memoria de proyecto.
Instalcion completa de  acceso a las telecomunicaciones  ( tomas D/D  y
D/V)  segun memoria de proyecto.i/ cableado, conexionado montado y
terminado.

1 1,00                         
          1,00 1.529,43 1.529,43

20.03 ud  SIST. AVISOS Y MÚSICA 60W                                       
Sistema de avisos con prioridad y música en local, formado por un am-
plif icador  mezclador de 60 W. RMS, de 3 entradas para micrófono (co-
nector DIN), 2 entradas auxiliares para fuentes musicales,  2 fuentes
musicales externas y un micrófono con cápsula dinámica cardiode. Ins-
talado y probado.

1 1,00                         
          1,00 1.399,10 1.399,10

20.04 Ud  TOMA TELEFONO                                                   
Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado
de D=13 incluído guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja me-
canismo universal con tornillo, toma teléfono SCHNEIDER ELEGANCE, o
equivalente, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Tomas y mecanismos según memoria y planos.

una por aula 4 4,00                         
usos multiples 1 1,00                         

          5,00 17,49 87,45

20.05 Ud  TOMA ALTAVOZ                                                    
Ud. Toma altavoz Legrand, realizada con canalización de PVC corruga-
do de D=13 mm., incluído guía de alambre galvanizado, caja registro, ca-
ja mecanismo universal con tornillo, toma altavoz SCHNEIDER ELEGAN-
CE , o equivalente, en blanco, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.i/cableado y conexionado.  Tomas y mecanismos
según memoria y planos.

1 por aula 4 4,00                         
usos multiples 1 1,00                         
distribuidores 2 2,00                         

          7,00 15,81 110,67

20.06 Ud  BASE P/INFORMATICA                                              
Ud. Base para informática con toma conector coaxial, realizado en tubo
P.V.C. coarrugado de D=13/gp5 incluido mecanismo SCHNEIDER ELE-
GANCE, o equivalente, caja de registro, caja mecanismo, totalmente
montado e instalado. Tomas y mecanismos según memoria y planos.

2 por aula 6 6,00                         
sala multiusos 4 4,00                         
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aula informatica 18 18,00                         
          28,00 29,94 838,32

20.07 Ud  TOMA TV-FM                                                      
Ud. Toma TV-FM realizada en canalización PVC corrugado de D=13
mm., incluyendo la toma TV-FM SCHNEIDER ELEGANCE, o equivalente,
caja de mecanismo, cableado coaxial y alambre galvanizado. Tomas y
mecanismos según memoria y planos.

1 por aula 4 4,00                         
usos multiples 1 1,00                         

          5,00 33,04 165,20

          

TOTAL CAPÍTULO 20 .................................... 5.059,25

Página 49



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO 21 EQUIPAMIENTO                                                    
21.01 ud  TABLERO DE ANUNCIOS Y BUZON                                  

suministro y colocación de buzón y tablón de anuncios.De 1.20 m. De
anchura y 0.90 m. de altura colocado en fachada. Exterior, formado por
cajón de aluminio similar a la carpinteria y acristalamiento de seguridad
3+3, incluso cerradura. Colocado.

1 1,00                         
          1,00 311,83 311,83

21.02 m2  QUITABARROS DE ENTR.TRAMEX 30x30/30x2
NEGRO                     

Quitabarros a base de entramado metálico formado por rejilla de pletina
de acero negro tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura enrasa-
do y anclado al suelo. Totalmente instalado.

1 1,20 0,80 0,96                         
          0,96 123,27 118,34

21.03 ud  JARDINERA RECT.PIEDRA ARTIF.80x30x30 cm           
Suministro y colocación de jardinera de forma rectangular 80x30x30 cm
realizada en piedra artif icial blanca, con acabado rugoso, i/f ijación al
suelo con cemento cola.

bajo escalera 1 1,00                         
          1,00 59,71 59,71

21.04 m2  FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm                             
Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absor-
ben la humedad, con un espesor de 20 mm. pegado y enrasado a suelo
existente para evitar tropiezos.

1 1,80 1,25 2,25                         
          2,25 12,47 28,06

          

TOTAL CAPÍTULO 21 .................................... 517,94
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CAPÍTULO 22 GESTION DE RESIDUOS                                             
22.01 u   GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestion de residuos de obra segun presupuesto del estudio de gestion
de residuos

1 1,00                         
          1,00 2.477,95 2.477,95

          

TOTAL CAPÍTULO 22 .................................... 2.477,95
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CAPÍTULO 23 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                        
23.01 u   Medidas de Seguridad y salud                                    

Medidas de seguridad e higiene en la obra para la aplicacion del Estudio
de Seguridad y Salud.

1 1,00                         
          1,00 10.731,51 10.731,51

          

TOTAL CAPÍTULO 23 .................................... 10.731,51

TOTAL LISTADO ...........................................TOTAL LISTADO ........................................... 407.240,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

Capítulo Resumen ImpEURO

C01          ACCIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS........................... 2.462,78
C02          SANEAMIENTO HORIZONTAL................................................................ 2.240,63
C03          CIMENTACION........................................................................................... 9.968,33
C04          ESTRUCTURA........................................................................................... 52.272,69
C05          ALBAÑILERIA.............................................................................................. 43.152,07
C06          CUBIERTAS................................................................................................ 14.411,99
C07          REVESTIMIENTOS.................................................................................... 30.110,86
C08          CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS................................................. 31.738,72
C09          CARPINTERIA DE MADERA.................................................................... 8.658,97
C10          CARPINTERIA METALICA........................................................................ 53.422,91
C11          INSTALACION DE ELECTRICIDAD........................................................ 5.725,03
C12          INSTALACIONES ESPECIALES.............................................................. 15.114,99
C13          INSTALACION DE CALEFACCION......................................................... 24.321,57
C14          PINTURA, VIDRIERIA Y VARIOS............................................................. 20.876,24
C15          IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS....................................... 51.768,65
C16          PROTECCION CONTRA INCENDIOS................................................... 1.738,58
C17          ILUMINACION............................................................................................. 9.560,95
C18          INST VENTILACION Y EXTRACCION AIRE........................................... 3.952,64
C19          INSTALACION FONTANERIA Y SANITARIOS....................................... 6.954,95
C20          TELECOMUNICACIONES........................................................................ 5.059,25
C21          EQUIPAMIENTO......................................................................................... 517,94
C22          GESTION DE RESIDUOS........................................................................ 2.477,95
C23          MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.................................................... 10.731,51

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 407.240,20

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUA-
RENTA EUROS.

En Salamanca, a Marzo de 2016.

METRODISEÑO ARQUITECTOS S.L.

ESTEBAN MORIN NAVAZO

ARQUITECTO
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RESUMEN DE LA INVERSION

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 407.240,20 €

19% GG + BI 77.375,64 €

TOTAL CONTRATA 484.615,84 €

21% IVA 101.769,33 €

TOTAL PRESUPUESTO 586.385,17 €

HONORARIOS PROFESIONALES:

ARQUITECTO:

Redaccion de Proyecto 5.015,00 €
21% IVA 1.053,15 €

6.068,15 €

Direccion de Obra 2.058,00 €
21% IVA 432,18 €

2.490,18 €

APAREJADOR

Direccion de Obra 2.058,00 €
21% IVA 432,18 €

2.490,18 €

COORDINACION DE SEGURIDAD 980,00 €
21% IVA 205,80 €

1.185,80 €

TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES 10.111,00 €
21% IVA 2.123,31 €

IMPORTE TOTAL 12.234,31 €

TOTAL INVERSION 598.619,48 €

En Salamanca, junio 2015

Metrodiseño Arquitectos SLP
Esteban Morin Navazo

arquitecto


	(AUXDES).pdf
	Cuadro de descompuestos.pdf
	Materiales.pdf
	Presupuestos y mediciones (1-4 niveles).pdf
	Resumen de presupuesto (1-4 niveles).pdf
	Resumen de la Inversion.pdf

