
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Envolvente ECYL Zamora
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 ACTUACIONES PREVIAS
DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO01.01 m2

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios ma-

nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de

reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superfi-

cie util despejada.
O01OA070 0,180 hPeón ordinario 16,88 3,04

Suma la partida ................................................................. 3,04
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO01.02 m2

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-

cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y

con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmen-

te ejecutada.
O01OA050 0,300 hAyudante 17,68 5,30
O01OA070 0,300 hPeón ordinario 16,88 5,06

Suma la partida ................................................................. 10,36
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO01.03 m2

Demolicion de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,

con martillo electrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,

sin medidas de protección colectivas. Medicion de superficie realmente eje-

cutada.
O01OA060 0,750 hPeón especializado 17,00 12,75
M06MR010 0,500 hMartillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 4,21 2,11

Suma la partida ................................................................. 14,86
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE A MANO01.04 m2

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, por

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,

sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin

medidas de protección colectivas. Medicion de superficie realmente ejecuta-

da.
O01OA070 2,140 hPeón ordinario 16,88 36,12

Suma la partida ................................................................. 36,12
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm GUARNECIDO 1C A MANO01.05 m2

Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor guarne-

cido a una cara, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-

bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de

medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
O01OA070 0,610 hPeón ordinario 16,88 10,30
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Suma la partida ................................................................. 10,30
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA TEJA S/TABLERO/PALOMEROS01.06 m2

Demolicion completa de cubierta formada por cubricion de teja de cualquier

tipo, sobre soporte de tabiquillos palomeros y tablero ceramico o de hormi-

gon, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios au-

xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medicion descontando huecos.
O01OA040 0,850 hOficial segunda 18,32 15,57
O01OA070 0,850 hPeón ordinario 16,88 14,35

Suma la partida ................................................................. 29,92
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

DESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL01.07 m3

Descombrado por medios manuales en superficies planas y horizontales,

con carga de escombros sobre camion, caja de maquinaria o contenedor, pa-

ra posterior transporte (no incluido);  incluyendo picado manual de elemen-

tos macizos, regado para evitar la formacion de polvo, y parte proporcional

de limpieza del lugar de trabajo y medios auxiliares. Medición de superficie

util descombrada.
O01OA070 1,000 hPeón ordinario 16,88 16,88
P01DW050 0,008 m3Agua 1,27 0,01

Suma la partida ................................................................. 16,89
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ALQUILER CONTENEDOR 8 m301.08 u

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, coloca-

do a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.
M13O160 1,000 uEntreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 126,37 126,37

Suma la partida ................................................................. 126,37
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20km MAQUINA/CAMIÓN01.09 m3

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10

km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes

de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon

de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas.
M05PN030 0,035 hPala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 49,01 1,72
M07CB030 0,200 hCamión basculante 6x4 de 20 t 39,01 7,80
M07N060 1,060 m3Canon de desbroce a vertedero 6,16 6,53

Suma la partida ................................................................. 16,05
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

RETIRADA y COLOCACIÓN DE PERSIANAS VENECIANAS01.10 m2

Retirada, acopio y recolocacion en nuevas carpinterias de persianas  existen-

tes por medios manuales, sin transporte y con parte proporcional de medios

auxiliares. Medicion de superficie util de carpintería.
O01OA070 0,180 hPeón ordinario 16,88 3,04
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Suma la partida ................................................................. 3,04
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MOVER COMPRESOR Y PANEL RADIADOR CHAPA01.11 u

Cambiar posición segun plano, de Compresor existente y Panel radiador exis-

tente en zona de las nuevas carpinterias V21bis al final de los pasillos, inclu-

so accesorios, tapones, desconexionado,reducciones, juntas y soportes; i/p.p.

de medios auxiliares necesarios para su desmontaje y montaje y pintura de

retoques, y conforme al RITE y CTE DB HE.
O01OB170 1,000 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,05
O01OB180 1,000 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,26 18,26
P20MW182 2,000 uTapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI 0,51 1,02
P20MW010 1,000 uVálvula escuadra radiador manual 3/8" 6,05 6,05
P20MW100 2,000 uSoporte radiador panel empotrar 0,60 1,20
P20MW440 2,000 uFlorón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm 0,25 0,50
%PM0010 0,100 %Pequeño Material 47,10 0,05

Suma la partida ................................................................. 47,13
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS INTERIORES
RETACADO MURO LM VISTO M.C. <10%02.01 m2
Retacado de muro de fábrica de cara vista, hasta un 10% de la superficie, con cual-
quier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., com-
prendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos
sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza median-
te taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5  de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y des-
carga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin
incluir rejuntado.

O01OA030 0,500 hOficial primera 19,86 9,93
O01OA050 0,500 hAyudante 17,68 8,84
O01OA070 0,400 hPeón ordinario 16,88 6,75
P01LVV040 0,004 mudLadrillo cv rojo liso de 24x11,5x5 cm. 146,20 0,58
A02A080 0,004 m3MORTERO CEMENTO M-5 76,75 0,31
P01DW050 0,015 m3Agua 1,27 0,02

Suma la partida ................................................................. 26,43
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SELLADO FISURAS FCA LADRILLO M.CAL02.02 m2
Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de ladrillo, con mortero de cal
de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a ele-
gir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a continua-
ción se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminan-
do las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el se-
llado.

O01OA030 0,200 hOficial primera 19,86 3,97
O01OA050 0,200 hAyudante 17,68 3,54
O01OA070 0,100 hPeón ordinario 16,88 1,69
A02C010 0,006 m3MORTERO DE CAL M-20 97,88 0,59
P01DW050 0,010 m3Agua 1,27 0,01

Suma la partida ................................................................. 9,80
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA02.03 m2
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exte-
rior de fábrica vista, previa apertura de roza perimetral si fuese necesario, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente coloca-
do y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 0,400 hOficial primera 19,86 7,94
O01OA050 0,400 hAyudante 17,68 7,07
P01UC030 0,090 kgPuntas 20x100 mm 8,04 0,72
A02A060 0,040 m3MORTERO CEMENTO M-10 86,47 3,46

Suma la partida ................................................................. 19,19
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FÁBRICA 1/2P LCV-4,8 + TABICÓN LHD 8 cm MORTERO M-502.04 m2
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista de 24x11,5x5 cm de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de
aire de 5 cm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivela-
ción, aplomado, ENLACE con la fábrica existente, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB050 1,334 hOficial 1ª ladrillero 19,18 25,59
O01OB060 1,334 hAyudante ladrillero 18,01 24,03
P01LVV040 0,068 mudLadrillo cv rojo liso de 24x11,5x5 cm. 146,20 9,94
P01LH020 0,033 muLadrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 82,13 2,71
P01MC040 0,064 m3Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 4,10

Suma la partida ................................................................. 66,37
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x602.05 m2
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, 
i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

E04SEH060 0,150 m3HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA 98,52 14,78
E04AM060 1,000 m2MALLA 15x15 cm D=6 mm 2,68 2,68

Suma la partida ................................................................. 17,46
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SOL.GRES PORCEL.  RUSTICO 33x33cm. C/R02.06 m2
Solado de gres porcelánico rustico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldo-
sas de 33x33 cm., en tres tonos y dos acabados, recibido con C2TE S1
s/EN-12004 Lankocol flexible blanco doble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/re-
juntado con junta de Lankolor.

O01OB090 0,450 h.Oficial solador, alicatador 17,90 8,06
O01OB100 0,450 h.Ayudante solador, alicatador 16,84 7,58
O01OA070 0,250 hPeón ordinario 16,88 4,22
P08EPO180 1,050 m2Bald.gres porcel. rústico 33x33 cm. 26,47 27,79
P08EPP270 1,600 udRodapié gres porcel. rustico 8x33 cm. 2,23 3,57
P01FA050 6,500 kgAdhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 0,74 4,81
P01FJ060 0,650 kgMortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,89 0,58

Suma la partida ................................................................. 56,61
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03 CUBIERTAS
LIMAHOYA POLIÉSTER+FV.(2x300gr.)03.01 m.
Formación de limahoya, desarrollo hasta 60 cm., con resina de poliéster y dos ca-
pas de fibra de vidrio de 300 gr./m2., compuesta por: imprimación del soporte con
una capa de resina de poliéster flexible 315-Y; extensión de manta de fibra de vi-
drio de 300 gr./m2.; aplicación de nuevas capas de resina y manta de fibra de vi-
drio; aún se aplicarán dos nuevas capas de resina, dejando secar completamente
entre ambas, con un total de 2,15 kg./m..; finalmente se aplicará capa de protección
con resina de gran pureza Top-Coat en cuantía 0,25 kg./m., incluso adición de 20
c.c. de catalizador peróxido de MEKT y 10 c.c. de endurecedor por cada kg. de resi-
na preparada, incluso elementos auxiliares de aplicación, y limpieza. Medida en ver-
dadera magnitud.

O01OA030 0,450 hOficial primera 19,86 8,94
O01OA050 0,450 hAyudante 17,68 7,96
P33A200 3,050 kgCatalizador peróxido benzoico 9,36 28,55
P07TV150 1,200 m2Manta desnuda lana vidrio Fieltro T 1,77 2,12

Suma la partida ................................................................. 47,57
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=33303.02 m.
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas
caras, de 333 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de sola-
pes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera
magnitud.

O01OA030 0,200 hOficial primera 19,86 3,97
O01OA050 0,200 hAyudante 17,68 3,54
P05CGG220 1,150 m.Remate ac.galvaniz. a=33cm e=0,6mm 5,57 6,41
P05CW010 0,600 udTornillería y pequeño material 0,21 0,13

Suma la partida ................................................................. 14,05
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
AISLAMIENTO CÁMARAS ISOVER BORRA INYECCIÓN04.01 m3
Aislamiento térmico y acústico en paramentos de doble hoja, rellenando la cámara
de aire, mediante nódulos de lana de vidrio a granel Isover Borra Inyección cum-
pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en
la edificación con una conductividad térmica de 0,038 W/(m·K).

O01OA030 0,080 hOficial primera 19,86 1,59
O01OA050 0,040 hAyudante 17,68 0,71
P07TV360 30,000 kgNódulos lana de vidrio Borra Inyección 2,60 78,00

Suma la partida ................................................................. 80,30
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

AISLAMIENTO TÉRMICO CÁMARA MW 15004.02 m2
Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral
de 150 mm de espesor, no hidrófila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 4,05 m²K/W, conductividad
térmica 0,037 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.

O01OA030 0,080 hOficial primera 19,86 1,59
O01OA050 0,040 hAyudante 17,68 0,71
P07TL466 1,050 m2Panel MW 150 C=0,037 W/Mk 7,30 7,67

Suma la partida ................................................................. 9,97
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
Ventanas de aluminio tipo COR 70 Hoja Oculta CE Oscilob. y Fijos05.01 m²
Suministro y colocación de ventanas oscilobatientes y fijos de canal europeo siste-
ma CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o SIMILAR compuestas por perfiles de alea-
ción de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección
de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio
es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm.
Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por in-
serción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad
reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en
la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Manilla con cerradura incorporada. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-
logados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de tri-
ple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, ac-
cesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en
taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:
-Lacado gris, tanto de la perfilería como del herraje, efectuado con un ciclo comple-
to que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxi-
dación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplica-
ción electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado es-
tá garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y 100 micras. 

Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las
hojas. Sellado de juntas perimetrales al exterior y al interior. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.

P_70HOCE 0,850 UdPerfilería COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 85,84
H_70HOCE 0,850 UdHerraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 35,23
P12PW010 2,000 mPremarco aluminio 6,31 12,62
O01OB130 2,702 hOficial 1ª cerrajero 18,96 51,23
O01OB140 2,450 h.Ayudante cerrajero 16,84 41,26
CBU16GD005 0,054 UdCartucho silicona estándard 2,60 0,14
O01OA060 0,110 hPeón especializado 17,00 1,87

Suma la partida ................................................................. 228,19
Costes indirectos ............................... 2,00% 4,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Ventanas de aluminio tipo COR 70 Hoja Oculta CE Oscilobatientes05.02 m²
Suministro y colocación de ventana oscilobatiente de canal europeo sistema COR-
TIZO COR 70 HOJA OCULTA o SIMILAR compuestas por perfiles de aleación de
aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70
mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los
perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
ción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad refor-
zadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zo-
na del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Mani-
lla con cerradura incorporada. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple jun-
ta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.
TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:
-Lacado gris, tanto de la perfilería como del herraje, efectuado con un ciclo comple-
to que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxi-
dación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplica-
ción electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado es-
tá garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y 100 micras. 

Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las
hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.

P_70HOCE 0,950 UdPerfilería COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 95,94
H_70HOCE 0,950 UdHerraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 39,38
P12PW010 2,000 mPremarco aluminio 6,31 12,62
O01OB130 2,700 hOficial 1ª cerrajero 18,96 51,19
O01OB140 2,700 h.Ayudante cerrajero 16,84 45,47
CBU16GD005 0,056 UdCartucho silicona estándard 2,60 0,15
O01OA060 0,137 hPeón especializado 17,00 2,33

Suma la partida ................................................................. 247,08
Costes indirectos ............................... 2,00% 4,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 252,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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Puerta aluminio tipo Millenium 200005.03 m²
Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada practicable de apertu-
ra exterior/interior dimensiones según documentación gráfica adjunta, sistema COR-
TIZO MILLENIUM 2000 O SIMILAR, formada por una hoja, y con premarco, com-
puesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.
Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio
de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisa-
gras Mecánica de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg. de peso máximo por ho-
ja. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie
suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad sumi-
nistradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fija-
ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Cierre de seguridad y antiipánico interior. Perfilería, juntas y herra-
jes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada. TSAC.

Resistencia al impacto de cuerpo blando (enayo realizado según UNE-EN
13049:2003): Clase 5 (max.)
* Ensayo de referencia de puerta 1,80 x 2,20 m de dos hojas con vidrio laminar 3+3

Acabado Superficial:
-Lacado gris efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapa-
do de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolaca-
do mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a
200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT
estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la ho-
ja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.

P_MILL_2000 0,800 UdPerfilería Millenium 2000 41,03 32,82
H_MILL_2000 0,800 UdHerraje Millenium 2000 34,59 27,67
O01OB130 3,752 hOficial 1ª cerrajero 18,96 71,14
O01OB140 2,782 h.Ayudante cerrajero 16,84 46,85
CBU16GD005 0,054 UdCartucho silicona estándard 2,60 0,14
O01OA060 0,091 hPeón especializado 17,00 1,55

Suma la partida ................................................................. 180,17
Costes indirectos ............................... 2,00% 3,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Puerta de aluminio tipo COR 3500 con fijo y ventana oscilobatiente05.04 m²
Suministro y colocación de puertaa abisagrada con fijos y ventana lateral de dimen-
siones según documentación gráfica de canal europeo sistema CORTIZO COR
3500 O SIMILAR, compuesta por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 54 mm. y 63 mm. res-
pectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas y 1,7 mm. en puertas, y una capacidad má-
xima de acristalamiento de 48 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotu-
ra de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad
por un sistema de triple junta de EPDM. Manilla con cerradura incorporada. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes
con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento
por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000
CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000
CLASE E1200
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000
CLASE C5

* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial:
-Lacado gris, tanto de la perfilería como del herraje, efectuado con un ciclo comple-
to que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxi-
dación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplica-
ción electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado es-
tá garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y 100 micras. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la ho-
ja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto

P_3500 0,850 UdPerfilería 3500 96,91 82,37
H_3500 0,850 UdHerraje 3500 28,33 24,08
P12PW010 2,500 mPremarco aluminio 6,31 15,78
O01OB130 2,326 hOficial 1ª cerrajero 18,96 44,10
O01OA060 2,087 hPeón especializado 17,00 35,48
CBU16GD005 0,054 UdCartucho silicona estándard 2,60 0,14
O01OB140 0,090 h.Ayudante cerrajero 16,84 1,52

Suma la partida ................................................................. 203,47
Costes indirectos ............................... 2,00% 4,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 207,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Muro cortina sistema fachada tipo Cortizo TP52 fijos05.05 m²
Suministro y colocación de Sistema TP52 de "CORTIZO SISTEMAS" o SIMILAR
con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por
módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de proyecto, for-
mados por zonas de  visión realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes y travesaños
dimensionados según cálculo estático y según necesidades específicas de la obra
enrrasados en profundidad con los montantes donde se hace necesario. Ambos
con una superficie vista de 52mm y provistos de canales de desagüe y ventilación.
La unión entre los dos perfiles se realiza solapada, através de topes antivuelco con
juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los travesaños horizontales los que
se entregan a los montantes verticales, garantizando así la estaqueidad de la
unión. Perfiles para acristalar  a base de un perfil  presor COR-9914 que comprime
perimetralmente el vidrio fijándolo a la estructura portante. Finalmente unas tapetas
embellecedoras Cor-9142 y Cor-9143 horizontales y verticales respectivamente
dan como resultado una superficie exterior de aluminio visto de 52 mm. Estanquei-
dad óptima al usar una triple barrera formada por juntas exteriores e interiores y cin-
ta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Escuadras tota-
les que se obtienen mediante moldeo y permiten integrar las diferentes gomas que
componen el encuentro entre montante y travesaño y asu vez incorporan una goma
interior que evita el contacto directo entre el perfil de travesaño y el montante. FIjaci-
ción a la estructura portante mediante anclaje de aluminio con regulación tridimen-
sional y perfil de unión, para el correcto aplomado, teniendo un anclaje fijo en la par-
te superior y flotante en la parte inferior de manera que se permita la dilatación de
los perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad en la unión entre montantes
para mantener y garantizar la continuidad del drenaje en ese punto. El anclaje de
arranque está compuesto por la placa de base más la camisa del montante permi-
tiendo usar la placa como referencia de replanteo, evitando así posibles problemas
al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior del montante,
haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la
continuidad de la lámina aislante. Totalmente montado y probado.

Acabado Superficial:
-Lacado gris, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapa-
do de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolaca-
do mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a
200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT
estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. 

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje
del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y su-
jeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alinea-
ción, nivelación y aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entra-
mado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario.
Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva
del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Se-
llado final de estanqueidad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto

P_TP-52 1,000 mPerfileria de fachada "CORTIZO SISTEMAS" para TP 43,15 43,15
H_TP-52 1,000 UdRepercusión de accesorios de fachada, parapastas y sellado 27,40 27,40
O01OB130 1,002 hOficial 1ª cerrajero 18,96 19,00
O01OB140 0,962 h.Ayudante cerrajero 16,84 16,20
mo007 1,330 hOficial 1ª instalador de muro cortina. 23,40 31,12
mo051 1,227 hAyudante instalador de muro cortina. 18,20 22,33
CBU16GD005 0,054 UdCartucho silicona estándard 2,60 0,14
O01OA060 0,091 hPeón especializado 17,00 1,55

Suma la partida ................................................................. 160,89
Costes indirectos ............................... 2,00% 3,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO COLOR a= 40 cm05.06 m
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color trasdosado 1 cm de espuma de po-
liolefina , con goterón, y de 40 cm de desarrollo total, anclado a precerco de alumi-
nio o recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena
de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxilia-
res y pequeño material para su recibido, terminado.

O01OA030 0,300 hOficial primera 19,86 5,96
O01OA050 0,150 hAyudante 17,68 2,65
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P12V070121 1,000 mVierteaguas aluminio lacado color 40 cms con aislante 15,50 15,50
A02A080 0,020 m3MORTERO CEMENTO M-5 76,75 1,54
P01DW090 1,000 uPequeño material 1,35 1,35

Suma la partida ................................................................. 27,00
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO COLOR a= 10 cm05.07 m
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color trasdosado 1 cm de espuma de po-
liolefina , con goterón, y de 10 cm de desarrollo total, anclado a precerco de alumi-
nio o recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena
de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxilia-
res y pequeño material para su recibido, terminado.

O01OA030 0,300 hOficial primera 19,86 5,96
O01OA050 0,150 hAyudante 17,68 2,65
P12V0701211 1,000 mVierteaguas aluminio lacado color 10 cms con aislante 15,50 15,50
A02A080 0,020 m3MORTERO CEMENTO M-5 76,75 1,54
P01DW090 1,000 uPequeño material 1,35 1,35

Suma la partida ................................................................. 27,00
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FORRO ALUMINIO LACADO COLOR hasta 40 cm05.08 m
Forro de chapa de aluminio lacado color carpintería trasdosado 1 cm de es-
puma de poliolefina , para remates de carpintería, y hasta 40 cm de desarro-
llo total, recibido o anclado a fábrica o perfilería de aluminio, incluso sellado
de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño ma-
terial para su recibido, terminado.

O01OA030 0,300 hOficial primera 19,86 5,96
O01OA050 0,150 hAyudante 17,68 2,65
P12V0701212 1,000 mForro aluminio lacado color 40 cms con aislante 15,50 15,50
A02A080 0,020 m3MORTERO CEMENTO M-5 76,75 1,54
P01DW090 1,000 uPequeño material 1,35 1,35

Suma la partida ................................................................. 27,00
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS05.09 ud
Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado comple-
to.

O01OB140 0,150 h.Ayudante cerrajero 16,84 2,53
P13WW060 1,000 udTope goma y acero inox. 4,10 4,10

Suma la partida ................................................................. 6,63
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Dispositivo para microabertura ventilación de ventana.05.10 Ud
Suministro y montaje de dispositivo de microabertura de ventana abisagrada, "COR-
TIZO" O SIMILAR, para ventilación híbrida. Incluso material auxiliar. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Colocación del herraje de microventilación entre la hoja y el
marco de la carpintería.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt25pfz180b 1,000 UdHerraje para microabertura de ventana abisagrada, "CORTIZO". 8,18 8,18
O01OB130 0,097 hOficial 1ª cerrajero 18,96 1,84
O01OB140 0,092 h.Ayudante cerrajero 16,84 1,55

Suma la partida ................................................................. 11,57
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ENTREPAÑOS PANEL SANDW. ALUM. LAC. E.-7 CM.05.11 M2
Entrepaño ciego de panel sandwichs de 7 cm. de espesor, formado por: chapa ple-
gada de aluminio de 2 mm. de espesor sobre placa de aislamiento de poliestireno
extrusionado, incluso p.p. de estructura metálica auxiliar, fijaciones a carpintería y
sellados, completo y terminado.  

O01OB130 0,955 hOficial 1ª cerrajero 18,96 18,11
CBU20GG005 1,000 M2Panel sandwichs 7 cm (alum. 3 mm) 15,58 15,58

Suma la partida ................................................................. 33,69
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

MAESTREAMIENTO CERRADURAS05.12 Ud
Ud. Maestreamiento de cerraduras del conjunto de la obra para ventanas y puertas
de aluminio nuevas.

O01OB130 11,013 hOficial 1ª cerrajero 18,96 208,81
O01OB140 10,074 h.Ayudante cerrajero 16,84 169,65

Suma la partida ................................................................. 378,46
Costes indirectos ............................... 2,00% 7,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 386,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA05.13 u
Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo estándar,
de ancho máximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.

O01OB130 0,500 hOficial 1ª cerrajero 18,96 9,48
O01OB140 0,500 h.Ayudante cerrajero 16,84 8,42
P23PB010 1,000 uBarra antipánico puerta 1 hoja estándar 94,41 94,41
%PM0100 1,000 %Pequeño Material 112,30 1,12

Suma la partida ................................................................. 113,43
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS05.14 d
Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo estándar,
de ancho máximo de 1000 mm por hoja. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.

O01OB130 0,750 hOficial 1ª cerrajero 18,96 14,22
O01OB140 0,750 h.Ayudante cerrajero 16,84 12,63
P23PB020 1,000 uBarra antipánico puerta 2 hojas estándar 186,00 186,00
%PM0100 1,000 %Pequeño Material 212,90 2,13

Suma la partida ................................................................. 214,98
Costes indirectos ............................... 2,00% 4,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 219,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS
CLIMALIT PLUS COOL-LITE KNT 140 NEUTRO 6/12,16/606.01 m2
Doble acristalamiento Climalit Plus formado por un vidrio flotado de 6 mm con capa
magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro Cool-Lite KNT 140
(41/34), y un vidrio flotado incoloro o traslúcido de 6 mm, cámara de aire deshidrata-
do de 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

O01OB250 1,150 hOficial 1ª vidriería 18,27 21,01
P14ESH010 1,006 m2Climalit Plus Cool-Lite KNT 140 Neutro 6/12,16/6 89,65 90,19
P14KW060 7,000 mSellado con silicona neutra 1,00 7,00
P01DW090 1,500 uPequeño material 1,35 2,03
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Suma la partida ................................................................. 120,23
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

AISLAGLAS SUNGUARD HP NEUTRAL 41/33 T6/16/44.106.02 m2
Doble acristalamiento AISLAGLAS confome UNE EN 1279 y sello de calidad Ap-
plus/AENOR, formado por un vidrio Float Guardian ExtraClear incoloro de 6 mm
Templado de seguridad (conforme UNE EN 12600, a justificar por parte del Templa-
dor) en el vidrio exterior con tratamiento de capa magnetrónica con características
de control solar + baja emisividad, HP Neutral 41/33 (tratamiento en cara #2) y vi-
drio un vidrio laminado de seguridad 2B2 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
4+4.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior, separados por cámara de aire deshi-
dratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Atenua-
ción del conjunto aproximada 35 dBA (-2;-5). Totalmente instalado según EN
85222:1985.

O01OB250 1,150 hOficial 1ª vidriería 18,27 21,01
P14EGE170 1,006 m2AislaGlas SunGuard HP Neutral 41/33 T6/16/44.1 86,04 86,56
P14KW050 7,000 mSellado con silicona incolora 1,00 7,00
P01DW090 1,500 uPequeño material 1,35 2,03

Suma la partida ................................................................. 116,60
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)06.03 m2
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de
4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora o traslúci-
da de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP.

O01OB250 0,750 hOficial 1ª vidriería 18,27 13,70
P14DUI010 1,006 m2Stadip 44.1 PVB incoloro o traslúcido 31,25 31,44
P14KW060 7,000 mSellado con silicona neutra 1,00 7,00
P01DW090 1,000 uPequeño material 1,35 1,35

Suma la partida ................................................................. 53,49
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07 PINTURAS Y REMATES.
PINT.PLÁST. COLOR EXT-INT ANTIMOHO07.01 m2
Pintura plástica blanca mate-sedoso, exterior o interior, para zonas húmedas, aditi-
vos fungicidas antibacterias.

O01OB230 0,160 h.Oficial 1ª pintura 17,75 2,84
O01OB240 0,160 h.Ayudante pintura 16,25 2,60
P25OZ040 0,200 l.E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,97 1,59
P25ES060 0,200 l.P. pl. ext/int anti-moho Mate 5,65 1,13
P25WW220 0,100 uPequeño material 0,91 0,09

Suma la partida ................................................................. 8,25
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PINT.PLÁST. B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN07.02 m2
Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda decoración exterior o interior, lava-
ble, excelente cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo,
plastecido y acabado.

O01OB230 0,200 h.Oficial 1ª pintura 17,75 3,55
O01OB240 0,200 h.Ayudante pintura 16,25 3,25
P25OZ040 0,080 l.E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,97 0,64
P25ES030 0,300 l.P. pl. ext/int máx calidad Mate 6,65 2,00
P25WW220 0,200 uPequeño material 0,91 0,18
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Suma la partida ................................................................. 9,62
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

REVEST. PLAST. ECOLÓ. MATE MAX. CALID.07.03 m2
Revestimiento plástico mate de máxima calidad para interior en paredes y techos.
Respetuoso con el medio ambiente, conforme a registro y certificado ecológico de
la Unión Europea. Blanco coloreable.

O01OB230 0,160 h.Oficial 1ª pintura 17,75 2,84
O01OB240 0,160 h.Ayudante pintura 16,25 2,60
P25OU017 0,200 l.Imprimac. al agua todas sup. construcc. 3,93 0,79
P25ET060 0,250 l.Revestimiento plast. mate ecologico ext/int 8,29 2,07
P25WW220 0,300 uPequeño material 0,91 0,27

Suma la partida ................................................................. 8,57
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm07.04 u
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de
material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II,
según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con
LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, bate-
ría Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo.
Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,150 hOficial 1ª electricista 19,25 2,89
O01OB220 0,150 hAyudante electricista 18,01 2,70
P16EAL030 1,000 uBloque autónomo emergencia LED 200 lm 113,04 113,04
P16EAV010 1,000 uZócalo enchufable 8,22 8,22
P01DW090 1,000 uPequeño material 1,35 1,35

Suma la partida ................................................................. 128,20
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS-CARPINTERÍAS08.01 ud
Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanquei-
dad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas,
comprobando filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520 5,000 h.Equipo técnico laboratorio 67,24 336,20

Suma la partida ................................................................. 336,20
Costes indirectos ............................... 2,00% 6,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 342,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS08.02 ud
Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante
regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la super-
ficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes. 
Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520 2,300 h.Equipo técnico laboratorio 67,24 154,65

Suma la partida ................................................................. 154,65
Costes indirectos ............................... 2,00% 3,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 157,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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09 SEGURIDAD Y SALUD
PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm09.01 u
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales,
incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.
s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 hPeón ordinario 16,88 1,69
P31SC030 1,000 uPanel completo PVC 700x1000 mm. 13,50 13,50

Suma la partida ................................................................. 15,19
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT.09.02 u
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y adverten-
cia i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 hPeón ordinario 16,88 1,69
P31SC010 1,000 uCartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 2,76 2,76

Suma la partida ................................................................. 4,45
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm09.03 m
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,050 hPeón ordinario 16,88 0,84
P31SB010 1,100 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,07

Suma la partida ................................................................. 0,91
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD09.04 m
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de
1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos).
s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 hPeón ordinario 16,88 1,69
P31CR010 0,350 mMalla plástica stopper 1,00 m 0,43 0,15

Suma la partida ................................................................. 1,84
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.09.05 m
Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascen-
sor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con
pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10
usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,200 hPeón ordinario 16,88 3,38
P31CB210 0,520 mPasamanos tubo D=50 mm 5,04 2,62
P31CB040 0,001 m3Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 0,22

Suma la partida ................................................................. 6,22
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m209.06 mes
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-
laminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fi-
bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de
1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctri-
ca a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500
W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 hPeón ordinario 16,88 1,43
P31BC145 1,000 uAlq. mes caseta oficina 4,00x2,23 120,00 120,00
P31BC220 0,085 uTransp.150km.entr.y rec.1 módulo 481,26 40,91

Suma la partida ................................................................. 162,34
Costes indirectos ............................... 2,00% 3,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 165,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.09.07 m
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general for-
mada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. instalada.

O01OB200 0,100 hOficial 1ª electricista 19,25 1,93
P31CE030 1,100 mManguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,82 2,00

Suma la partida ................................................................. 3,93
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA09.08 u
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA010 1,000 uCasco seguridad con rueda 9,02 9,02

Suma la partida ................................................................. 9,02
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

GAFAS CONTRA IMPACTOS09.09 u
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 0,333 uGafas protectoras 8,06 2,68

Suma la partida ................................................................. 2,68
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO09.10 u
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA210 1,000 uJuego tapones antirruido espuma poliuretano 0,41 0,41

Suma la partida ................................................................. 0,41
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE09.11 u

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y hu-

mos.
P31IA158 1,000 uMascarilla celulosa desechable 1,40 1,40
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Suma la partida ................................................................. 1,40
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR09.12 u

Faja protecci?n lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC050 0,250 uFaja protección lumbar 22,34 5,59

Suma la partida ................................................................. 5,59
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN09.13 u

Chaleco de trabajo de poliester-algodon (amortizable en un uso). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC095 1,000 uChaleco de trabajo poliéster-algodón 11,63 11,63

Suma la partida ................................................................. 11,63
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS09.14 u

Cinturon portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC060 0,250 uCinturón portaherramientas 15,42 3,86

Suma la partida ................................................................. 3,86
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PAR RODILLERAS09.15 u

Par de rodilleras ajustables de protección ergonomica (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP100 0,333 uPar rodilleras 13,32 4,44

Suma la partida ................................................................. 4,44
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS09.16 u

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
P31IM006 1,000 uPar guantes lona reforzados 2,92 2,92

Suma la partida ................................................................. 2,92
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL09.17 u

Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pendiente,

compuesto por un arn?s de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabrica-

do con cinta de nylon de 45 mm. y elementos met?licos de acero inoxidable,

un dispositivo antica?das deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de

cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.

Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IS700 0,200 uEquipo trabajo horizontal 173,36 34,67
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Suma la partida ................................................................. 34,67
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PUNTO DE ANCLAJE FIJO09.18 u

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizonta-

les e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos

qu?micos, tacos de barra de acero inoxidable o torniller?a. Medida la unidad

instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
O01OA030 0,050 hOficial primera 19,86 0,99
O01OA070 0,100 hPeón ordinario 16,88 1,69
P31IS670 1,000 uPunto de anclaje fijo 15,35 15,35

Suma la partida ................................................................. 18,03
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD09.19 m

L?nea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones

de seguridad con cuerda para dispositivo antica?da, D=14 mm., y anclaje au-

toblocante de fijaci?n de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
O01OA030 0,100 hOficial primera 19,86 1,99
O01OA070 0,100 hPeón ordinario 16,88 1,69
P31IS470 0,070 uDisp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105,56 7,39
P31IS600 1,050 mCuerda nylon 14 mm. 1,93 2,03

Suma la partida ................................................................. 13,10
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD09.20 u

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en

1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 1,000 uPar botas de seguridad 25,24 25,24

Suma la partida ................................................................. 25,24
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD09.21 u

Costo mensual del Comite de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando

una reunion al mes de dos horas y formado por un tecnico cualificado en

materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª

o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.
P31W020 1,000 uCosto mensual Comité seguridad 129,80 129,80

Suma la partida ................................................................. 129,80
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN09.22 u

Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, consi-

derando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
P31W030 1,000 uCosto mensual de conservación 137,88 137,88

Suma la partida ................................................................. 137,88
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN09.23 u

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando

dos horas a la semana de un peon ordinario.
P31W040 1,000 uCosto mensual limpieza-desinfec. 129,28 129,28

Suma la partida ................................................................. 129,28
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE09.24 u

Costo mensual de formaci?n de seguridad y salud en el trabajo, consideran-

do una hora a la semana y realizada por un encargado.
P31W050 1,000 uCosto mens. formación seguridad 78,78 78,78

Suma la partida ................................................................. 78,78
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10 GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN EN VERTEDERO RCDs NATURALEZA PETREA NIVEL II10.01 M3
Gestión en vertedero de los residuos RCD de naturaleza petrea nivel II.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

9,80

GESTIÓN EN VERTEDERO RCDs NATURALEZA NO PETREA NIVEL II10.02 M3
Gestión en vertedero de residuos RCD de naturaleza no petrea de nivel II.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

11,76

GESTIÓN EN VERTEDERO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS NIVEL II10.03 M3
Gestión en vertedero de residuos RCD potencialmente peligrosos de nivel II.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24,50

COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES10.04 Ud
Costes de gestión y de alquiler

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

100,00
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.MILL_2000 m² Puerta aluminio tipo Millenium 2000
Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada practicable de aper-
tura exterior/interior dimensiones según documentación gráfica adjunta, sistema
CORTIZO MILLENIUM 2000 O SIMILAR, formada por una hoja, y con premarco,
compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico
T-5. Marco y hoja tienen una sección de 45 mm. respectivamente con un espesor
medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios.
Las bisagras Mecánica de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg. de peso máxi-
mo por hoja. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados
con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Cierre de seguridad y antiipánico interior. Perfilería,
juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obli-
gado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada. TSAC.

Resistencia al impacto de cuerpo blando (enayo realizado según UNE-EN
13049:2003): Clase 5 (max.)
* Ensayo de referencia de puerta 1,80 x 2,20 m de dos hojas con vidrio laminar 3+3

Acabado Superficial:
-Lacado gris efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapa-
do de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolaca-
do mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a
200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT
estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la
hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

P_MILL_2000 0,800 Ud Perfilería Millenium 2000 41,03 32,82
H_MILL_2000 0,800 Ud Herraje Millenium 2000 34,59 27,67
O01OB130 3,752 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 71,14
O01OB140 2,782 h. Ayudante cerrajero 16,84 46,85
CBU16GD005 0,054 Ud Cartucho silicona estándard 2,60 0,14
O01OA060 0,091 h Peón especializado 17,00 1,55

Coste directo ....................................................................... 180,17
Costes indirectos ............................... 2,00% 3,60

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 183,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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3500_P m² Puerta de aluminio tipo COR 3500 con fijo y ventana oscilobatiente
Suministro y colocación de puertaa abisagrada con fijos y ventana lateral de dimen-
siones según documentación gráfica de canal europeo sistema CORTIZO COR
3500 O SIMILAR, compuesta por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 54 mm. y 63 mm. res-
pectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas y 1,7 mm. en puertas, y una capacidad má-
xima de acristalamiento de 48 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotu-
ra de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad
por un sistema de triple junta de EPDM. Manilla con cerradura incorporada. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y he-
rrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000
CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000
CLASE E1200
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000
CLASE C5

* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial:
-Lacado gris, tanto de la perfilería como del herraje, efectuado con un ciclo comple-
to que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado,
oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-
cación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre
60 y 100 micras. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la
hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfi-
ca de Proyecto

P_3500 0,850 Ud Perfilería 3500 96,91 82,37
H_3500 0,850 Ud Herraje 3500 28,33 24,08
P12PW010 2,500 m Premarco aluminio 6,31 15,78
O01OB130 2,326 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 44,10
O01OA060 2,087 h Peón especializado 17,00 35,48
CBU16GD005 0,054 Ud Cartucho silicona estándard 2,60 0,14
O01OB140 0,090 h. Ayudante cerrajero 16,84 1,52

Coste directo ....................................................................... 203,47
Costes indirectos ............................... 2,00% 4,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 207,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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70_HOCE_OB m² Ventanas de aluminio tipo COR 70 Hoja Oculta CE Oscilobatientes
Suministro y colocación de ventana oscilobatiente de canal europeo sistema COR-
TIZO COR 70 HOJA OCULTA o SIMILAR compuestas por perfiles de aleación de
aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70
mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los
perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
ción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad re-
forzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la
zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Ma-
nilla con cerradura incorporada. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-
gados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acce-
sorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada
en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:
-Lacado gris, tanto de la perfilería como del herraje, efectuado con un ciclo comple-
to que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado,
oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-
cación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre
60 y 100 micras. 

Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las
hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

P_70HOCE 0,950 Ud Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 95,94
H_70HOCE 0,950 Ud Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 39,38
P12PW010 2,000 m Premarco aluminio 6,31 12,62
O01OB130 2,700 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 51,19
O01OB140 2,700 h. Ayudante cerrajero 16,84 45,47
CBU16GD005 0,056 Ud Cartucho silicona estándard 2,60 0,15
O01OA060 0,137 h Peón especializado 17,00 2,33

Coste directo ....................................................................... 247,08
Costes indirectos ............................... 2,00% 4,94

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 252,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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70_HOCE_OB_F m² Ventanas de aluminio tipo COR 70 Hoja Oculta CE Oscilob. y Fijos
Suministro y colocación de ventanas oscilobatientes y fijos de canal europeo siste-
ma CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o SIMILAR compuestas por perfiles de alea-
ción de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sec-
ción de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de
40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obteni-
da por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de pro-
fundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina peri-
metral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta
de EPDM. Manilla con cerradura incorporada. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un
sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marca-
do CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-
pea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:
-Lacado gris, tanto de la perfilería como del herraje, efectuado con un ciclo comple-
to que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado,
oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-
cación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre
60 y 100 micras. 

Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las
hojas. Sellado de juntas perimetrales al exterior y al interior. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.

P_70HOCE 0,850 Ud Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 85,84
H_70HOCE 0,850 Ud Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 35,23
P12PW010 2,000 m Premarco aluminio 6,31 12,62
O01OB130 2,702 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 51,23
O01OB140 2,450 h. Ayudante cerrajero 16,84 41,26
CBU16GD005 0,054 Ud Cartucho silicona estándard 2,60 0,14
O01OA060 0,110 h Peón especializado 17,00 1,87

Coste directo ....................................................................... 228,19
Costes indirectos ............................... 2,00% 4,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 232,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A1518 M2 ENTREPAÑOS PANEL SANDW. ALUM. LAC. E.-7 CM.
Entrepaño ciego de panel sandwichs de 7 cm. de espesor, formado por: chapa ple-
gada de aluminio de 2 mm. de espesor sobre placa de aislamiento de poliestireno
extrusionado, incluso p.p. de estructura metálica auxiliar, fijaciones a carpintería y
sellados, completo y terminado.  

O01OB130 0,955 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 18,11
CBU20GG005 1,000 M2 Panel sandwichs 7 cm (alum. 3 mm) 15,58 15,58

Coste directo ....................................................................... 33,69
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,67

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A1610 Ud MAESTREAMIENTO CERRADURAS
Ud. Maestreamiento de cerraduras del conjunto de la obra para ventanas y puertas
de aluminio nuevas.
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O01OB130 11,013 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 208,81
O01OB140 10,074 h. Ayudante cerrajero 16,84 169,65

Coste directo ....................................................................... 378,46
Costes indirectos ............................... 2,00% 7,57

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 386,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

AL01DWW070 m2 RETIRADA y COLOCACIÓN DE PERSIANAS VENECIANAS

Retirada, acopio y recolocacion en nuevas carpinterias de persianas  existen-

tes por medios manuales, sin transporte y con parte proporcional de me-

dios auxiliares. Medicion de superficie util de carpintería.
O01OA070 0,180 h Peón ordinario 16,88 3,04

Coste directo ....................................................................... 3,04
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

AL04SAS020 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en
obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormi-
gón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

E04SEH060 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA 98,52 14,78
E04AM060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 2,68 2,68

Coste directo ....................................................................... 17,46
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

AL22SEP010 u MOVER COMPRESOR Y PANEL RADIADOR CHAPA

Cambiar posición segun plano, de Compresor existente y Panel radiador

existente en zona de las nuevas carpinterias V21bis al final de los pasillos, in-

cluso accesorios, tapones, desconexionado,reducciones, juntas y soportes;

i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su desmontaje y montaje y pintu-

ra de retoques, y conforme al RITE y CTE DB HE.
O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,05
O01OB180 1,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 18,26
P20MW182 2,000 u Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI 0,51 1,02
P20MW010 1,000 u Válvula escuadra radiador manual 3/8" 6,05 6,05
P20MW100 2,000 u Soporte radiador panel empotrar 0,60 1,20
P20MW440 2,000 u Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm 0,25 0,50
%PM0010 0,100 % Pequeño Material 47,10 0,05

Coste directo ....................................................................... 47,13
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,94

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CB26.01 M3 GESTIÓN EN VERTEDERO RCDs NATURALEZA PETREA NIVEL II
Gestión en vertedero de los residuos RCD de naturaleza petrea nivel II.

Costes indirectos ............................... 2,00% 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

Sin descomposición 9,80

CB26.02 M3 GESTIÓN EN VERTEDERO RCDs NATURALEZA NO PETREA NIVEL II
Gestión en vertedero de residuos RCD de naturaleza no petrea de nivel II.

Costes indirectos ............................... 2,00% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

Sin descomposición 11,76
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CB26.03 M3 GESTIÓN EN VERTEDERO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS NIVEL II
Gestión en vertedero de residuos RCD potencialmente peligrosos de nivel II.

Costes indirectos ............................... 2,00% 0,49

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición 24,50

CB26.05 Ud COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES
Costes de gestión y de alquiler

Costes indirectos ............................... 2,00% 2,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

Sin descomposición 100,00

E01DCI010 m2 DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA TEJA S/TABLERO/PALOMEROS

Demolicion completa de cubierta formada por cubricion de teja de cual-

quier tipo, sobre soporte de tabiquillos palomeros y tablero ceramico o de

hormigon, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a

pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-

dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medicion descontando

huecos.
O01OA040 0,850 h Oficial segunda 18,32 15,57
O01OA070 0,850 h Peón ordinario 16,88 14,35

Coste directo ....................................................................... 29,92
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,60

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 30,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01DFC210 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm GUARNECIDO 1C A MANO

Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor guar-

necido a una cara, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-

combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcio-

nal de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
O01OA070 0,610 h Peón ordinario 16,88 10,30

Coste directo ....................................................................... 10,30
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DFL030 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolicion de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,

con martillo electrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-

res, sin medidas de protección colectivas. Medicion de superficie realmente

ejecutada.
O01OA060 0,750 h Peón especializado 17,00 12,75
M06MR010 0,500 h Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 4,21 2,11

Coste directo ....................................................................... 14,86
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E01DFL060 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE A MANO

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, por

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,

sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,

sin medidas de protección colectivas. Medicion de superficie realmente eje-

cutada.
O01OA070 2,140 h Peón ordinario 16,88 36,12
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Coste directo ....................................................................... 36,12
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01DKA030 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-

cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y

con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie real-

mente ejecutada.
O01OA050 0,300 h Ayudante 17,68 5,30
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,88 5,06

Coste directo ....................................................................... 10,36
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01DTW020 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20km MAQUINA/CAMIÓN

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10

km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes

de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon

de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas.
M05PN030 0,035 h Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 49,01 1,72
M07CB030 0,200 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 7,80
M07N060 1,060 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,16 6,53

Coste directo ....................................................................... 16,05
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01DTW070 u ALQUILER CONTENEDOR 8 m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, coloca-

do a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.
M13O160 1,000 u Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 126,37 126,37

Coste directo ....................................................................... 126,37
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,53

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 128,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E01DWW070 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios ma-

nuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta

de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de su-

perficie util despejada.
O01OA070 0,180 h Peón ordinario 16,88 3,04

Coste directo ....................................................................... 3,04
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E01DWW080 m3 DESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL

Descombrado por medios manuales en superficies planas y horizontales,

con carga de escombros sobre camion, caja de maquinaria o contenedor,

para posterior transporte (no incluido);  incluyendo picado manual de ele-

mentos macizos, regado para evitar la formacion de polvo, y parte propor-

cional de limpieza del lugar de trabajo y medios auxiliares. Medición de su-

perficie util descombrada.
O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,88 16,88
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,27 0,01
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Coste directo ....................................................................... 16,89
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04AM060 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadr?cu-

la 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Seg?n EHE-08 y

CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n

Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB030 0,009 h Oficial 1ª ferralla 19,46 0,18
O01OB040 0,009 h Ayudante ferralla 18,26 0,16
P03AM030 1,267 m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 1,85 2,34

Coste directo ....................................................................... 2,68
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04SEH060 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA

Hormig?n para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, vertido

por medios manuales, compactado seg?n EHE-08, p.p. de vibrado, regleado

y curado en soleras. Componentes del hormig?n con marcado CE y DdP (De-

claraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA030 0,700 h Oficial primera 19,86 13,90
O01OA070 0,700 h Peón ordinario 16,88 11,82
P01HA010 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,80 72,80

Coste directo ....................................................................... 98,52
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,97

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 100,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07LTS039 m2 FÁBRICA 1/2P LCV-4,8 + TABICÓN LHD 8 cm MORTERO M-5
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista de 24x11,5x5 cm de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara
de aire de 5 cm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, ni-
velación, aplomado, ENLACE con la fábrica existente, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB050 1,334 h Oficial 1ª ladrillero 19,18 25,59
O01OB060 1,334 h Ayudante ladrillero 18,01 24,03
P01LVV040 0,068 mud Ladrillo cv rojo liso de 24x11,5x5 cm. 146,20 9,94
P01LH020 0,033 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 82,13 2,71
P01MC040 0,064 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 4,10

Coste directo ....................................................................... 66,37
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 67,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E07RC035 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exte-
rior de fábrica vista, previa apertura de roza perimetral si fuese necesario, utilizan-
do mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente co-
locado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 0,400 h Oficial primera 19,86 7,94
O01OA050 0,400 h Ayudante 17,68 7,07
P01UC030 0,090 kg Puntas 20x100 mm 8,04 0,72
A02A060 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 86,47 3,46

Coste directo ....................................................................... 19,19
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E09ISD190 m. REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=333
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas
caras, de 333 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de sola-
pes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera
magnitud.

O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,86 3,97
O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54
P05CGG220 1,150 m. Remate ac.galvaniz. a=33cm e=0,6mm 5,57 6,41
P05CW010 0,600 ud Tornillería y pequeño material 0,21 0,13

Coste directo ....................................................................... 14,05
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ISG040 m. LIMAHOYA POLIÉSTER+FV.(2x300gr.)
Formación de limahoya, desarrollo hasta 60 cm., con resina de poliéster y dos ca-
pas de fibra de vidrio de 300 gr./m2., compuesta por: imprimación del soporte con
una capa de resina de poliéster flexible 315-Y; extensión de manta de fibra de vi-
drio de 300 gr./m2.; aplicación de nuevas capas de resina y manta de fibra de vi-
drio; aún se aplicarán dos nuevas capas de resina, dejando secar completamente
entre ambas, con un total de 2,15 kg./m..; finalmente se aplicará capa de protec-
ción con resina de gran pureza Top-Coat en cuantía 0,25 kg./m., incluso adición de
20 c.c. de catalizador peróxido de MEKT y 10 c.c. de endurecedor por cada kg. de
resina preparada, incluso elementos auxiliares de aplicación, y limpieza. Medida
en verdadera magnitud.

O01OA030 0,450 h Oficial primera 19,86 8,94
O01OA050 0,450 h Ayudante 17,68 7,96
P33A200 3,050 kg Catalizador peróxido benzoico 9,36 28,55
P07TV150 1,200 m2 Manta desnuda lana vidrio Fieltro T 1,77 2,12

Coste directo ....................................................................... 47,57
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,95

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 48,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10ATV385 m3 AISLAMIENTO CÁMARAS ISOVER BORRA INYECCIÓN
Aislamiento térmico y acústico en paramentos de doble hoja, rellenando la cámara
de aire, mediante nódulos de lana de vidrio a granel Isover Borra Inyección cum-
pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación con una conductividad térmica de 0,038 W/(m·K).

O01OA030 0,080 h Oficial primera 19,86 1,59
O01OA050 0,040 h Ayudante 17,68 0,71
P07TV360 30,000 kg Nódulos lana de vidrio Borra Inyección 2,60 78,00

Coste directo ....................................................................... 80,30
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,61

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 81,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10ATV450 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO CÁMARA MW 150
Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral
de 150 mm de espesor, no hidrófila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 4,05 m²K/W, conductivi-
dad térmica 0,037 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.

O01OA030 0,080 h Oficial primera 19,86 1,59
O01OA050 0,040 h Ayudante 17,68 0,71
P07TL466 1,050 m2 Panel MW 150 C=0,037 W/Mk 7,30 7,67

Coste directo ....................................................................... 9,97
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E11EGS020 m2 SOL.GRES PORCEL.  RUSTICO 33x33cm. C/R
Solado de gres porcelánico rustico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldo-
sas de 33x33 cm., en tres tonos y dos acabados, recibido con C2TE S1
s/EN-12004 Lankocol flexible blanco doble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/re-
juntado con junta de Lankolor.

O01OB090 0,450 h. Oficial solador, alicatador 17,90 8,06
O01OB100 0,450 h. Ayudante solador, alicatador 16,84 7,58
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O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,88 4,22
P08EPO180 1,050 m2 Bald.gres porcel. rústico 33x33 cm. 26,47 27,79
P08EPP270 1,600 ud Rodapié gres porcel. rustico 8x33 cm. 2,23 3,57
P01FA050 6,500 kg Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 0,74 4,81
P01FJ060 0,650 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,89 0,58

Coste directo ....................................................................... 56,61
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14AW030 m VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO COLOR a= 40 cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color trasdosado 1 cm de espuma de po-
liolefina , con goterón, y de 40 cm de desarrollo total, anclado a precerco de alumi-
nio o recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena
de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxi-
liares y pequeño material para su recibido, terminado.

O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,86 5,96
O01OA050 0,150 h Ayudante 17,68 2,65
P12V070121 1,000 m Vierteaguas aluminio lacado color 40 cms con aislante 15,50 15,50
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,75 1,54
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

Coste directo ....................................................................... 27,00
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,54

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14AW0301 m VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO COLOR a= 10 cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color trasdosado 1 cm de espuma de po-
liolefina , con goterón, y de 10 cm de desarrollo total, anclado a precerco de alumi-
nio o recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena
de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxi-
liares y pequeño material para su recibido, terminado.

O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,86 5,96
O01OA050 0,150 h Ayudante 17,68 2,65
P12V0701211 1,000 m Vierteaguas aluminio lacado color 10 cms con aislante 15,50 15,50
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,75 1,54
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

Coste directo ....................................................................... 27,00
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,54

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14AW0302 m FORRO ALUMINIO LACADO COLOR hasta 40 cm
Forro de chapa de aluminio lacado color carpintería trasdosado 1 cm de es-
puma de poliolefina , para remates de carpintería, y hasta 40 cm de desa-
rrollo total, recibido o anclado a fábrica o perfilería de aluminio, incluso sella-
do de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material para su recibido, terminado.

O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,86 5,96
O01OA050 0,150 h Ayudante 17,68 2,65
P12V0701212 1,000 m Forro aluminio lacado color 40 cms con aislante 15,50 15,50
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,75 1,54
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

Coste directo ....................................................................... 27,00
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,54

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15WW080 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS
Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado comple-
to.

O01OB140 0,150 h. Ayudante cerrajero 16,84 2,53
P13WW060 1,000 ud Tope goma y acero inox. 4,10 4,10

Coste directo ....................................................................... 6,63
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E16DAI010 m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios
de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora o tras-
lúcida de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRA-
TUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP.

O01OB250 0,750 h Oficial 1ª vidriería 18,27 13,70
P14DUI010 1,006 m2 Stadip 44.1 PVB incoloro o traslúcido 31,25 31,44
P14KW060 7,000 m Sellado con silicona neutra 1,00 7,00
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

Coste directo ....................................................................... 53,49
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16EGE170 m2 AISLAGLAS SUNGUARD HP NEUTRAL 41/33 T6/16/44.1
Doble acristalamiento AISLAGLAS confome UNE EN 1279 y sello de calidad Ap-
plus/AENOR, formado por un vidrio Float Guardian ExtraClear incoloro de 6 mm
Templado de seguridad (conforme UNE EN 12600, a justificar por parte del Tem-
plador) en el vidrio exterior con tratamiento de capa magnetrónica con característi-
cas de control solar + baja emisividad, HP Neutral 41/33 (tratamiento en cara #2) y
vidrio un vidrio laminado de seguridad 2B2 conforme UNE EN 12600, LamiGlass
4+4.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior, separados por cámara de aire des-
hidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Atenua-
ción del conjunto aproximada 35 dBA (-2;-5). Totalmente instalado según EN
85222:1985.

O01OB250 1,150 h Oficial 1ª vidriería 18,27 21,01
P14EGE170 1,006 m2 AislaGlas SunGuard HP Neutral 41/33 T6/16/44.1 86,04 86,56
P14KW050 7,000 m Sellado con silicona incolora 1,00 7,00
P01DW090 1,500 u Pequeño material 1,35 2,03

Coste directo ....................................................................... 116,60
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 118,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16ESH010 m2 CLIMALIT PLUS COOL-LITE KNT 140 NEUTRO 6/12,16/6
Doble acristalamiento Climalit Plus formado por un vidrio flotado de 6 mm con ca-
pa magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro Cool-Lite KNT 140
(41/34), y un vidrio flotado incoloro o traslúcido de 6 mm, cámara de aire deshidra-
tado de 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

O01OB250 1,150 h Oficial 1ª vidriería 18,27 21,01
P14ESH010 1,006 m2 Climalit Plus Cool-Lite KNT 140 Neutro 6/12,16/6 89,65 90,19
P14KW060 7,000 m Sellado con silicona neutra 1,00 7,00
P01DW090 1,500 u Pequeño material 1,35 2,03

Coste directo ....................................................................... 120,23
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 122,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E18GS040 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de
material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II,
según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con
LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, bate-
ría Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo.
Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,150 h Oficial 1ª electricista 19,25 2,89
O01OB220 0,150 h Ayudante electricista 18,01 2,70
P16EAL030 1,000 u Bloque autónomo emergencia LED 200 lm 113,04 113,04
P16EAV010 1,000 u Zócalo enchufable 8,22 8,22
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35
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Coste directo ....................................................................... 128,20
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 130,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E26PB010 u BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA
Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo estándar,
de ancho máximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.

O01OB130 0,500 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 9,48
O01OB140 0,500 h. Ayudante cerrajero 16,84 8,42
P23PB010 1,000 u Barra antipánico puerta 1 hoja estándar 94,41 94,41
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 112,30 1,12

Coste directo ....................................................................... 113,43
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 115,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E26PB020 d BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS
Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo estándar,
de ancho máximo de 1000 mm por hoja. Totalmente instalado sobre puerta. Dispo-
sitivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.

O01OB130 0,750 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 14,22
O01OB140 0,750 h. Ayudante cerrajero 16,84 12,63
P23PB020 1,000 u Barra antipánico puerta 2 hojas estándar 186,00 186,00
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 212,90 2,13

Coste directo ....................................................................... 214,98
Costes indirectos ............................... 2,00% 4,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 219,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E27FP020a m2 PINT.PLÁST. B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN
Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda decoración exterior o interior, lava-
ble, excelente cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo,
plastecido y acabado.

O01OB230 0,200 h. Oficial 1ª pintura 17,75 3,55
O01OB240 0,200 h. Ayudante pintura 16,25 3,25
P25OZ040 0,080 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,97 0,64
P25ES030 0,300 l. P. pl. ext/int máx calidad Mate 6,65 2,00
P25WW220 0,200 u Pequeño material 0,91 0,18

Coste directo ....................................................................... 9,62
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E27FP030 m2 PINT.PLÁST. COLOR EXT-INT ANTIMOHO
Pintura plástica blanca mate-sedoso, exterior o interior, para zonas húmedas, aditi-
vos fungicidas antibacterias.

O01OB230 0,160 h. Oficial 1ª pintura 17,75 2,84
O01OB240 0,160 h. Ayudante pintura 16,25 2,60
P25OZ040 0,200 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,97 1,59
P25ES060 0,200 l. P. pl. ext/int anti-moho Mate 5,65 1,13
P25WW220 0,100 u Pequeño material 0,91 0,09

Coste directo ....................................................................... 8,25
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E27WP030 m2 REVEST. PLAST. ECOLÓ. MATE MAX. CALID.
Revestimiento plástico mate de máxima calidad para interior en paredes y techos.
Respetuoso con el medio ambiente, conforme a registro y certificado ecológico de
la Unión Europea. Blanco coloreable.

O01OB230 0,160 h. Oficial 1ª pintura 17,75 2,84
O01OB240 0,160 h. Ayudante pintura 16,25 2,60
P25OU017 0,200 l. Imprimac. al agua todas sup. construcc. 3,93 0,79
P25ET060 0,250 l. Revestimiento plast. mate ecologico ext/int 8,29 2,07
P25WW220 0,300 u Pequeño material 0,91 0,27
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Coste directo ....................................................................... 8,57
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28BA010 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporan-
do conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. instalada.

O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,25 1,93
P31CE030 1,100 m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,82 2,00

Coste directo ....................................................................... 3,93
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E28BC145 mes ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-
laminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fi-
bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de cha-
pa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe
de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h Peón ordinario 16,88 1,43
P31BC145 1,000 u Alq. mes caseta oficina 4,00x2,23 120,00 120,00
P31BC220 0,085 u Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 481,26 40,91

Coste directo ....................................................................... 162,34
Costes indirectos ............................... 2,00% 3,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 165,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,050 h Peón ordinario 16,88 0,84
P31SB010 1,100 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,07

Coste directo ....................................................................... 0,91
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28EC010 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y adverten-
cia i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69
P31SC010 1,000 u Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 2,76 2,76

Coste directo ....................................................................... 4,45
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28EC030 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-
sor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de seña-
les, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.
s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69
P31SC030 1,000 u Panel completo PVC 700x1000 mm. 13,50 13,50

135 enero 2017



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Envolvente ECYL Zamora
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo ....................................................................... 15,19
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28PB105 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de as-
censor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm.
con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en
10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,88 3,38
P31CB210 0,520 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,04 2,62
P31CB040 0,001 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 0,22

Coste directo ....................................................................... 6,22
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de
1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos).
s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69
P31CR010 0,350 m Malla plástica stopper 1,00 m 0,43 0,15

Coste directo ....................................................................... 1,84
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RA010 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA010 1,000 u Casco seguridad con rueda 9,02 9,02

Coste directo ....................................................................... 9,02
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E28RA070 u GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 0,333 u Gafas protectoras 8,06 2,68

Coste directo ....................................................................... 2,68
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA115 u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y hu-

mos.
P31IA158 1,000 u Mascarilla celulosa desechable 1,40 1,40

Coste directo ....................................................................... 1,40
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA130 u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA210 1,000 u Juego tapones antirruido espuma poliuretano 0,41 0,41
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Coste directo ....................................................................... 0,41
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RC010 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protecci?n lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC050 0,250 u Faja protección lumbar 22,34 5,59

Coste directo ....................................................................... 5,59
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28RC030 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturon portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC060 0,250 u Cinturón portaherramientas 15,42 3,86

Coste directo ....................................................................... 3,86
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RC060 u CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN

Chaleco de trabajo de poliester-algodon (amortizable en un uso). Certifica-

do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC095 1,000 u Chaleco de trabajo poliéster-algodón 11,63 11,63

Coste directo ....................................................................... 11,63
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RM020 u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
P31IM006 1,000 u Par guantes lona reforzados 2,92 2,92

Coste directo ....................................................................... 2,92
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RP070 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en

1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 1,000 u Par botas de seguridad 25,24 25,24

Coste directo ....................................................................... 25,24
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,50

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RP150 u PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonomica (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP100 0,333 u Par rodilleras 13,32 4,44

Coste directo ....................................................................... 4,44
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E28RSG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

L?nea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones

de seguridad con cuerda para dispositivo antica?da, D=14 mm., y anclaje au-

toblocante de fijaci?n de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,86 1,99
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69
P31IS470 0,070 u Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105,56 7,39
P31IS600 1,050 m Cuerda nylon 14 mm. 1,93 2,03

Coste directo ....................................................................... 13,10
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RSH030 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizonta-

les e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos

qu?micos, tacos de barra de acero inoxidable o torniller?a. Medida la uni-

dad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
O01OA030 0,050 h Oficial primera 19,86 0,99
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69
P31IS670 1,000 u Punto de anclaje fijo 15,35 15,35

Coste directo ....................................................................... 18,03
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,36

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28RSI020 u EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL

Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pendiente,

compuesto por un arn?s de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabrica-

do con cinta de nylon de 45 mm. y elementos met?licos de acero inoxida-

ble, un dispositivo antica?das deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de

cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.

Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IS700 0,200 u Equipo trabajo horizontal 173,36 34,67

Coste directo ....................................................................... 34,67
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,69

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28W020 u COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comite de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando

una reunion al mes de dos horas y formado por un tecnico cualificado en

materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de

2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.
P31W020 1,000 u Costo mensual Comité seguridad 129,80 129,80

Coste directo ....................................................................... 129,80
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,60

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 132,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E28W030 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, con-

siderando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
P31W030 1,000 u Costo mensual de conservación 137,88 137,88

Coste directo ....................................................................... 137,88
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,76

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 140,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E28W040 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando

dos horas a la semana de un peon ordinario.
P31W040 1,000 u Costo mensual limpieza-desinfec. 129,28 129,28

Coste directo ....................................................................... 129,28
Costes indirectos ............................... 2,00% 2,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 131,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28W050 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE

Costo mensual de formaci?n de seguridad y salud en el trabajo, consideran-

do una hora a la semana y realizada por un encargado.
P31W050 1,000 u Costo mens. formación seguridad 78,78 78,78

Coste directo ....................................................................... 78,78
Costes indirectos ............................... 2,00% 1,58

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 80,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E29WC040 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS
Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante
regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la su-
perficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguien-
tes.  Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520 2,300 h. Equipo técnico laboratorio 67,24 154,65

Coste directo ....................................................................... 154,65
Costes indirectos ............................... 2,00% 3,09

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 157,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E29WF0101 ud PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS-CARPINTERÍAS
Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanquei-
dad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas,
comprobando filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520 5,000 h. Equipo técnico laboratorio 67,24 336,20

Coste directo ....................................................................... 336,20
Costes indirectos ............................... 2,00% 6,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 342,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Envolvente ECYL Zamora
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FACH. TP-52 m² Muro cortina sistema fachada tipo Cortizo TP52 fijos
Suministro y colocación de Sistema TP52 de "CORTIZO SISTEMAS" o SIMILAR
con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos
por módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de proyecto,
formados por zonas de  visión realizados con perfilería de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes y tra-
vesaños dimensionados según cálculo estático y según necesidades específicas
de la obra enrrasados en profundidad con los montantes donde se hace necesario.
Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos de canales de desagüe y ven-
tilación. La unión entre los dos perfiles se realiza solapada, através de topes anti-
vuelco con juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los travesaños horizon-
tales los que se entregan a los montantes verticales, garantizando así la estaquei-
dad de la unión. Perfiles para acristalar  a base de un perfil  presor COR-9914 que
comprime perimetralmente el vidrio fijándolo a la estructura portante. Finalmente
unas tapetas embellecedoras Cor-9142 y Cor-9143 horizontales y verticales res-
pectivamente dan como resultado una superficie exterior de aluminio visto de 52
mm. Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por juntas exteriores
e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción de los rayos
UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y permiten integrar las
diferentes gomas que componen el encuentro entre montante y travesaño y asu
vez incorporan una goma interior que evita el contacto directo entre el perfil de tra-
vesaño y el montante. FIjacición a la estructura portante mediante anclaje de alumi-
nio con regulación tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, te-
niendo un anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera
que se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de continui-
dad en la unión entre montantes para mantener y garantizar la continuidad del dre-
naje en ese punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de base
más la camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de replan-
teo, evitando así posibles problemas al hacer coincidir la parte posterior de la pla-
ca con la cara posterior del montante, haciendo pasar el aislamiento por detrás de
la cámara de drenaje y asegurando la continuidad de la lámina aislante. Totalmen-
te montado y probado.

Acabado Superficial:
-Lacado gris, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, deca-
pado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termola-
cado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción
a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICO-
AT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. 

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje
del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y
sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Ali-
neación, nivelación y aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del en-
tramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secunda-
rio. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción definiti-
va del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles.
Sellado final de estanqueidad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto

P_TP-52 1,000 m Perfileria de fachada "CORTIZO SISTEMAS" para TP 43,15 43,15
H_TP-52 1,000 Ud Repercusión de accesorios de fachada, parapastas y sellado 27,40 27,40
O01OB130 1,002 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 19,00
O01OB140 0,962 h. Ayudante cerrajero 16,84 16,20
mo007 1,330 h Oficial 1ª instalador de muro cortina. 23,40 31,12
mo051 1,227 h Ayudante instalador de muro cortina. 18,20 22,33
CBU16GD005 0,054 Ud Cartucho silicona estándard 2,60 0,14
O01OA060 0,091 h Peón especializado 17,00 1,55

Coste directo ....................................................................... 160,89
Costes indirectos ............................... 2,00% 3,22

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 164,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

185 enero 2017



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Envolvente ECYL Zamora
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MICRO.ABRISAG Ud Dispositivo para microabertura ventilación de ventana.
Suministro y montaje de dispositivo de microabertura de ventana abisagrada,
"CORTIZO" O SIMILAR, para ventilación híbrida. Incluso material auxiliar. Total-
mente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación del herraje de microventilación entre la hoja y el
marco de la carpintería.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-
das según especificaciones de Proyecto.

mt25pfz180b 1,000 Ud Herraje para microabertura de ventana abisagrada, "CORTIZO". 8,18 8,18
O01OB130 0,097 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 1,84
O01OB140 0,092 h. Ayudante cerrajero 16,84 1,55

Coste directo ....................................................................... 11,57
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R07X140 m2 RETACADO MURO LM VISTO M.C. <10%
Retacado de muro de fábrica de cara vista, hasta un 10% de la superficie, con cual-
quier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., com-
prendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos
sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza me-
diante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5  de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, hume-
decido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE, sin incluir rejuntado.

O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,86 9,93
O01OA050 0,500 h Ayudante 17,68 8,84
O01OA070 0,400 h Peón ordinario 16,88 6,75
P01LVV040 0,004 mud Ladrillo cv rojo liso de 24x11,5x5 cm. 146,20 0,58
A02A080 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,75 0,31
P01DW050 0,015 m3 Agua 1,27 0,02

Coste directo ....................................................................... 26,43
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,53

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R10GS010 m2 SELLADO FISURAS FCA LADRILLO M.CAL
Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de ladrillo, con mortero de cal
de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a conti-
nuación se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, elimi-
nando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza
el sellado.

O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,86 3,97
O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69
A02C010 0,006 m3 MORTERO DE CAL M-20 97,88 0,59
P01DW050 0,010 m3 Agua 1,27 0,01

Coste directo ....................................................................... 9,80
Costes indirectos ............................... 2,00% 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Envolvente ECYL Zamora

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.

O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,88 42,20
P01CL030 0,350 t. Cal hidratada en sacos S 119,94 41,98
P01DW050 0,700 m3 Agua 1,27 0,89

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 85,07

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o de tipo M-10 para

uso corriente (G), con resistencia a compresi?n a 28 d?as de 10 N/mm2, con-

feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,88 28,70
P01CC020 0,380 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 38,97
P01AA020 1,000 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,48 17,48
P01DW050 0,260 m3 Agua 1,27 0,33
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,47 0,99

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 86,47

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corrien-
te (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,88 28,70
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 27,69
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,48 19,05
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,47 0,99

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 76,75

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A02C010 m3 MORTERO DE CAL M-20
Mortero de cal y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l.

O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,88 28,70
A01A010 0,600 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 85,07 51,04
P01AA020 0,960 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,48 16,78
P01DW050 0,290 m3 Agua 1,27 0,37
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,47 0,99

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 97,88

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
Envolvente ECYL Zamora
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

CBU16GD005 20,500 UdCartucho silicona estándard 2,60 53,30
CBU20GG005 0,500 M2Panel sandwichs 7 cm (alum. 3 mm) 15,58 7,79

Grupo CBU................................................. 61,09

H_3500 15,385 UdHerraje 3500 28,33 435,86

Grupo H_3 .................................................. 435,86

H_70HOCE 226,712 UdHerraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 9.397,19

Grupo H_7 .................................................. 9.397,19

H_MILL_2000 25,912 UdHerraje Millenium 2000 34,59 896,30

Grupo H_M................................................. 896,30

H_TP-52 64,860 UdRepercusión de accesorios de fachada, parapastas y sellado 27,40 1.777,16

Grupo H_T.................................................. 1.777,16

M03HH020 6,243 h.Hormigonera 200 l. gasolina 2,47 15,42

Grupo M03.................................................. 15,42

M05PN030 0,840 hPala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 49,01 41,17

Grupo M05.................................................. 41,17

M06MR010 2,270 hMartillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 4,21 9,56

Grupo M06.................................................. 9,56

M07CB030 4,800 hCamión basculante 6x4 de 20 t 39,01 187,25
M07N060 25,440 m3Canon de desbroce a vertedero 6,16 156,71

Grupo M07.................................................. 343,96

M13O160 3,000 uEntreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 126,37 379,11

Grupo M13.................................................. 379,11

O01OA030 252,708 hOficial primera 19,86 5.018,78
O01OA040 3,885 hOficial segunda 18,32 71,16
O01OA050 320,488 hAyudante 17,68 5.666,23
O01OA060 79,795 hPeón especializado 17,00 1.356,52
O01OA070 318,428 hPeón ordinario 16,88 5.375,06
O01OB030 0,173 hOficial 1ª ferralla 19,46 3,36
O01OB040 0,173 hAyudante ferralla 18,26 3,16
O01OB050 3,709 hOficial 1ª ladrillero 19,18 71,13
O01OB060 3,709 hAyudante ladrillero 18,01 66,79
O01OB090 13,140 h.Oficial solador, alicatador 17,90 235,21
O01OB100 13,140 h.Ayudante solador, alicatador 16,84 221,28
O01OB130 958,862 hOficial 1ª cerrajero 18,96 18.180,02
O01OB140 826,348 h.Ayudante cerrajero 16,84 13.915,70
O01OB170 2,000 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 40,10
O01OB180 2,000 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
O01OB200 1,300 hOficial 1ª electricista 19,25 25,03
O01OB220 0,300 hAyudante electricista 18,01 5,40
O01OB230 38,160 h.Oficial 1ª pintura 17,75 677,34
O01OB240 38,160 h.Ayudante pintura 16,25 620,10
O01OB250 429,696 hOficial 1ª vidriería 18,27 7.850,55
O01OB520 24,600 h.Equipo técnico laboratorio 67,24 1.654,10

Grupo O01.................................................. 61.093,54

P01AA020 16,065 m3Arena de río 0/6 mm. 17,48 280,82
P01CC020 5,278 t.Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 541,29
P01CL030 0,046 t.Cal hidratada en sacos S 119,94 5,56
P01DW050 5,472 m3Agua 1,27 6,95
P01DW090 809,625 uPequeño material 1,35 1.092,99
P01FA050 189,800 kgAdhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 0,74 140,45
P01FJ060 18,980 kgMortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,89 16,89
P01HA010 2,880 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 72,80 209,66
P01LH020 0,092 muLadrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 82,13 7,53
P01LVV040 0,429 mudLadrillo cv rojo liso de 24x11,5x5 cm. 146,20 62,73
P01MC040 0,178 m3Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 11,39
P01UC030 22,975 kgPuntas 20x100 mm 8,04 184,72

Grupo P01 .................................................. 2.560,98

P03AM030 24,326 m2Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 1,85 45,00

Grupo P03 .................................................. 45,00

P05CGG220 62,100 m.Remate ac.galvaniz. a=33cm e=0,6mm 5,57 345,90
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
Envolvente ECYL Zamora
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P05CW010 32,400 udTornillería y pequeño material 0,21 6,80

Grupo P05 .................................................. 352,70

P07TL466 37,800 m2Panel MW 150 C=0,037 W/Mk 7,30 275,94
P07TV150 43,200 m2Manta desnuda lana vidrio Fieltro T 1,77 76,46
P07TV360 1.725,000 kgNódulos lana de vidrio Borra Inyección 2,60 4.485,00

Grupo P07 .................................................. 4.837,40

P08EPO180 30,660 m2Bald.gres porcel. rústico 33x33 cm. 26,47 811,57
P08EPP270 46,720 udRodapié gres porcel. rustico 8x33 cm. 2,23 104,19

Grupo P08 .................................................. 915,76

P12PW010 571,550 mPremarco aluminio 6,31 3.606,48
P12V070121 101,830 mVierteaguas aluminio lacado color 40 cms con aislante 15,50 1.578,37
P12V0701211 57,610 mVierteaguas aluminio lacado color 10 cms con aislante 15,50 892,96
P12V0701212 87,360 mForro aluminio lacado color 40 cms con aislante 15,50 1.354,08

Grupo P12 .................................................. 7.431,89

P13WW060 15,000 udTope goma y acero inox. 4,10 61,50

Grupo P13 .................................................. 61,50

P14DUI010 16,287 m2Stadip 44.1 PVB incoloro o traslúcido 31,25 508,97
P14EGE170 31,780 m2AislaGlas SunGuard HP Neutral 41/33 T6/16/44.1 86,04 2.734,31
P14ESH010 333,489 m2Climalit Plus Cool-Lite KNT 140 Neutro 6/12,16/6 89,65 29.897,29
P14KW050 221,130 mSellado con silicona incolora 1,00 221,13
P14KW060 2.433,830 mSellado con silicona neutra 1,00 2.433,83

Grupo P14 .................................................. 35.795,53

P16EAL030 2,000 uBloque autónomo emergencia LED 200 lm 113,04 226,08
P16EAV010 2,000 uZócalo enchufable 8,22 16,44

Grupo P16 .................................................. 242,52

P20MW010 2,000 uVálvula escuadra radiador manual 3/8" 6,05 12,10
P20MW100 4,000 uSoporte radiador panel empotrar 0,60 2,40
P20MW182 4,000 uTapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI 0,51 2,04
P20MW440 4,000 uFlorón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm 0,25 1,00

Grupo P20 .................................................. 17,54

P23PB010 2,000 uBarra antipánico puerta 1 hoja estándar 94,41 188,82
P23PB020 4,000 uBarra antipánico puerta 2 hojas estándar 186,00 744,00

Grupo P23 .................................................. 932,82

P25ES030 16,200 l.P. pl. ext/int máx calidad Mate 6,65 107,73
P25ES060 8,270 l.P. pl. ext/int anti-moho Mate 5,65 46,73
P25ET060 32,413 l.Revestimiento plast. mate ecologico ext/int 8,29 268,70
P25OU017 25,930 l.Imprimac. al agua todas sup. construcc. 3,93 101,90
P25OZ040 12,590 l.E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,97 100,34
P25WW220 53,830 uPequeño material 0,91 48,99

Grupo P25 .................................................. 674,39

P31BC145 6,000 uAlq. mes caseta oficina 4,00x2,23 120,00 720,00
P31BC220 0,510 uTransp.150km.entr.y rec.1 módulo 481,26 245,44
P31CB040 0,024 m3Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 5,24
P31CB210 12,480 mPasamanos tubo D=50 mm 5,04 62,90
P31CE030 11,000 mManguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,82 20,02
P31CR010 42,000 mMalla plástica stopper 1,00 m 0,43 18,06
P31IA010 12,000 uCasco seguridad con rueda 9,02 108,24
P31IA120 2,664 uGafas protectoras 8,06 21,47
P31IA158 32,000 uMascarilla celulosa desechable 1,40 44,80
P31IA210 8,000 uJuego tapones antirruido espuma poliuretano 0,41 3,28
P31IC050 1,000 uFaja protección lumbar 22,34 22,34
P31IC060 1,000 uCinturón portaherramientas 15,42 15,42
P31IC095 8,000 uChaleco de trabajo poliéster-algodón 11,63 93,04
P31IM006 8,000 uPar guantes lona reforzados 2,92 23,36
P31IP025 8,000 uPar botas de seguridad 25,24 201,92
P31IP100 1,332 uPar rodilleras 13,32 17,74
P31IS470 1,750 uDisp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105,56 184,73
P31IS600 26,250 mCuerda nylon 14 mm. 1,93 50,66
P31IS670 4,000 uPunto de anclaje fijo 15,35 61,40
P31IS700 0,400 uEquipo trabajo horizontal 173,36 69,34
P31SB010 110,000 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 6,60
P31SC010 3,000 uCartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 2,76 8,28
P31SC030 3,000 uPanel completo PVC 700x1000 mm. 13,50 40,50
P31W020 1,000 uCosto mensual Comité seguridad 129,80 129,80
P31W030 3,000 uCosto mensual de conservación 137,88 413,64
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P31W040 1,000 uCosto mensual limpieza-desinfec. 129,28 129,28
P31W050 1,000 uCosto mens. formación seguridad 78,78 78,78

Grupo P31 .................................................. 2.796,28

P33A200 109,800 kgCatalizador peróxido benzoico 9,36 1.027,73

Grupo P33 .................................................. 1.027,73

P_3500 15,385 UdPerfilería 3500 96,91 1.490,96

Grupo P_3 .................................................. 1.490,96

P_70HOCE 226,712 UdPerfilería COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 22.895,59

Grupo P_7 .................................................. 22.895,59

P_MILL_2000 25,912 UdPerfilería Millenium 2000 41,03 1.063,17

Grupo P_M ................................................. 1.063,17

P_TP-52 64,860 mPerfileria de fachada "CORTIZO SISTEMAS" para TP 43,15 2.798,71

Grupo P_T .................................................. 2.798,71

mo007 86,264 hOficial 1ª instalador de muro cortina. 23,40 2.018,57
mo051 79,583 hAyudante instalador de muro cortina. 18,20 1.448,41

Grupo mo0 ................................................. 3.466,98

mt25pfz180b 39,000 UdHerraje para microabertura de ventana abisagrada, "CORTIZO". 8,18 319,02

Grupo mt2 .................................................. 319,02

TOTAL................................................................................. 164.176,83
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01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por

medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-

dios auxiliares. Medición de superficie util despejada.

Planta alta 1 100,00 100,00Act0010
Planta baja 1 68,00 68,00Act0010

526,85otros 1 1,95 1,95 169,95Act0010

169,95 3,10 526,85

01.02 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, in-

cluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso

limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-

dios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

V1 1 5,70 5,70Act0010
V2 1 1,92 2,25 4,32Act0010
V3 8 1,30 0,50 5,20Act0010
V4-V5 1 5,95 5,95Act0010
V6 2 1,40 1,25 3,50Act0010
V7 frente 2 4,21 3,20 26,94Act0010
V7 laterales 4 0,37 2,60 3,85Act0010
V8 7 1,85 2,24 29,01Act0010
V9 8 1,85 3,24 47,95Act0010
V10 2 1,40 2,50 7,00Act0010
V11 frente 2 3,20 2,30 14,72Act0010
V11 laterales 4 0,34 2,60 3,54Act0010
V12 frente 2 1,39 3,20 8,90Act0010
V12 laterales 4 0,73 2,60 7,59Act0010
V13 2 2,00 1,00 4,00Act0010
V14 1 1,20 1,00 1,20Act0010
V15 1 2,90 0,77 2,23Act0010
V16 1 3,24 1,62 5,25Act0010
V17 1 3,24 1,05 3,40Act0010
V18 2 2,99 1,85 11,06Act0010
V19 2 6,53 2,95 38,53Act0010
V20 17 0,50 1,86 15,81Act0010
V21 3 2,00 1,85 11,10Act0010
V22 frente 3 2,30 2,24 15,46Act0010
V22 laterales 6 0,42 2,24 5,64Act0010
V23 frente 2 3,30 2,24 14,78Act0010
V23 laterales 4 0,37 2,24 3,32Act0010
V24 frente 2 2,30 2,53 11,64Act0010
V24 laterales 4 0,34 2,53 3,44Act0010
V25 frente 1 4,21 2,53 10,65Act0010
V25 laterales 2 0,37 2,53 1,87Act0010
V33 11 0,50 1,17 6,44Act0010
V34 2 1,00 2,70 5,40Act0010
V35 1 3,00 3,00Act0010
V37 4 2,99 1,85 22,13Act0010

3.990,39Otros 1 7,00 7,00 377,52Act0010

377,52 10,57 3.990,39

01.03 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolicion de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie

de espesor, con martillo electrico, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte

proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-

lectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.

V18bis 1 1,48 1,85 2,74Act0010
68,83V21bis 2 0,90 1,00 1,80 4,54Act0010

4,54 15,16 68,83

01.04 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE A MANO

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de es-

pesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-

combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
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proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-

lectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.

14,74ALFEIZAR V21 2 1,00 0,20 0,40 0,40Act0010

0,40 36,84 14,74

01.05 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm GUARNECIDO 1C A MANO

Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espe-

sor guarnecido a una cara, por medios manuales, incluso limpieza

y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-

ro y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de su-

perficie realmente ejecutada.

V18bis 1 1,48 1,85 2,74Act0010
47,72V21bis 2 0,90 1,00 1,80 4,54Act0010

4,54 10,51 47,72

01.06 m2 DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA TEJA S/TABLERO/PALOMEROS

Demolicion completa de cubierta formada por cubricion de teja

de cualquier tipo, sobre soporte de tabiquillos palomeros y table-

ro ceramico o de hormigon, por medios manuales, incluso limpie-

za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-

dero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas

de protección colectivas. Medicion descontando huecos.

139,48SALIDA DISTRIBUIDOR 3º 1 2,54 1,80 4,57 4,57Act0010

4,57 30,52 139,48

01.07 m3 DESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL

Descombrado por medios manuales en superficies planas y hori-

zontales, con carga de escombros sobre camion, caja de maquina-

ria o contenedor, para posterior transporte (no incluido);  inclu-

yendo picado manual de elementos macizos, regado para evitar

la formacion de polvo, y parte proporcional de limpieza del lugar

de trabajo y medios auxiliares. Medición de superficie util des-

combrada.

155,079 9,00 9,00Act0010

9,00 17,23 155,07

01.08 u ALQUILER CONTENEDOR 8 m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capaci-

dad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no su-

perior a 10 km.

386,703 3,00 3,00Act0010

3,00 128,90 386,70

01.09 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20km MAQUINA/CAMIÓN

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia ma-

yor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en ca-

miones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala car-

gadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de pro-

teccion colectivas.

392,881 24,00 24,00 24,00Act0010

24,00 16,37 392,88

01.10 m2 RETIRADA y COLOCACIÓN DE PERSIANAS VENECIANAS

Retirada, acopio y recolocacion en nuevas carpinterias de persia-

nas  existentes por medios manuales, sin transporte y con parte

proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie util de

carpintería.

Planta alta 1 230,00 230,00Act0010
1.178,00Planta baja 1 150,00 150,00 380,00Act0010

380,00 3,10 1.178,00
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01.11 u MOVER COMPRESOR Y PANEL RADIADOR CHAPA

Cambiar posición segun plano, de Compresor existente y Panel ra-

diador existente en zona de las nuevas carpinterias V21bis al final

de los pasillos, incluso accesorios, tapones, desconexionado,re-

ducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesa-

rios para su desmontaje y montaje y pintura de retoques, y con-

forme al RITE y CTE DB HE.

96,142 2,00 2,00Act0010

2,00 48,07 96,14

TOTAL 01........................................................................................................................................................ 6.996,80

02 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS INTERIORES

02.01 m2 RETACADO MURO LM VISTO M.C. <10%

Retacado de muro de fábrica de cara vista, hasta un 10% de la superfi-
cie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo
liso 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degra-
dadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de
enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladri-
llos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5  de
dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.
FACHADA SUR 20 1,00 20,00Act0010
FACHADA ESTE 5 1,00 5,00Act0010
FACHADA OESTE 10 1,00 10,00Act0010
FACHADA NORTE 5 1,00 5,00Act0010

1.617,60FACHADAS PATIO 1 20 1,00 20,00 60,00Act0010

60,00 26,96 1.617,60

02.02 m2 SELLADO FISURAS FCA LADRILLO M.CAL

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de ladrillo, con
mortero de cal de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de morte-
ro existente con aire a presión, a continuación se inyectará a pistola el
mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de
mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.
FACHADA SUR 5 4,00 0,40 8,00Act0010
FACHADA OESTE 4 4,00 0,40 6,40Act0010
FACHADA ESTE 8 4,00 0,40 12,80Act0010

368,00FACHADAS PATIO PPAL 6 4,00 0,40 9,60 36,80Act0010

36,80 10,00 368,00

02.03 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerra-
miento exterior de fábrica vista, previa apertura de roza perimetral si
fuese necesario, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso mate-
rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.
V1 1 3,25 2,25 7,31Act0010
V2 1 2,25 1,92 4,32Act0010
V4 1 2,32 1,85 4,29Act0010
V5 1 0,89 1,85 1,65Act0010
V6 2 1,25 1,39 3,48Act0010
V8 4 2,24 1,85 16,58Act0010
V9 8 3,24 1,85 47,95Act0010
V10 2 2,50 1,40 7,00Act0010
V13 2 2,00 1,00 4,00Act0010
V14 1 1,20 1,00 1,20Act0010
V15 1 2,90 0,77 2,23Act0010
V16 1 3,24 1,62 5,25Act0010
V17 1 3,24 0,85 2,75Act0010
V18 1 3,00 1,85 5,55Act0010
V18bis 2 1,48 1,85 5,48Act0010
V20 17 0,50 1,86 15,81Act0010
V21 1 2,00 1,85 3,70Act0010
V22 3 3,14 2,24 21,10Act0010
V23 2 4,04 2,24 18,10Act0010
V24 2 2,98 2,53 15,08Act0010
V25 1 4,95 2,53 12,52Act0010
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V37 4 2,99 1,85 22,13Act0010
V38 2 8,20 16,40Act0010
V3 8 0,50 1,30 5,20Act0010

4.995,83V33 7 0,50 1,77 6,20 255,28Act0010

255,28 19,57 4.995,83

02.04 m2 FÁBRICA 1/2P LCV-4,8 + TABICÓN LHD 8 cm MORTERO M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista de 24x11,5x5 cm
de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm y tabicón de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplo-
mado, ENLACE con la fábrica existente, p.p. de enjarjes, mermas y ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F.
Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

188,2103-Conserjería 2 1,85 0,75 2,78 2,78Act0010

2,78 67,70 188,21

02.05 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elabo-
rado en obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
SALIDA DISTRIBUIDOR Nº3 1 12,10 12,10Act0010

341,95SALIDA DISTRIBUIDOR Nº4 1 7,10 7,10 19,20Act0010

19,20 17,81 341,95

02.06 m2 SOL.GRES PORCEL.  RUSTICO 33x33cm. C/R

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa (BIa-
s/UNE-EN-14411), en baldosas de 33x33 cm., en tres tonos y dos aca-
bados, recibido con C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco do-
ble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con junta de Lanko-
lor.
SALIDA DISTRIBUIDOR Nº3 1 16,10 16,10Act0010
SALIDA DISTRIBUIDOR Nº4 1 9,10 9,10Act0010

1.686,01REPOSICIONES 1 4,00 4,00 29,20Act0010

29,20 57,74 1.686,01

TOTAL 02........................................................................................................................................................ 9.197,60

03 CUBIERTAS

03.01 m. LIMAHOYA POLIÉSTER+FV.(2x300gr.)

Formación de limahoya, desarrollo hasta 60 cm., con resina de poliés-
ter y dos capas de fibra de vidrio de 300 gr./m2., compuesta por: impri-
mación del soporte con una capa de resina de poliéster flexible 315-Y;
extensión de manta de fibra de vidrio de 300 gr./m2.; aplicación de nue-
vas capas de resina y manta de fibra de vidrio; aún se aplicarán dos
nuevas capas de resina, dejando secar completamente entre ambas,
con un total de 2,15 kg./m..; finalmente se aplicará capa de protección
con resina de gran pureza Top-Coat en cuantía 0,25 kg./m., incluso adi-
ción de 20 c.c. de catalizador peróxido de MEKT y 10 c.c. de endurece-
dor por cada kg. de resina preparada, incluso elementos auxiliares de
aplicación, y limpieza. Medida en verdadera magnitud.

1.746,72JUNTA DILATACIÓN 1 36,00 36,00 36,00Act0010

36,00 48,52 1.746,72

03.02 m. REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=333

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado
por ambas caras, de 333 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate
lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.
JUNTA DILATACIÓN 1 18,00 18,00Act0010

773,821 36,00 36,00 54,00Act0010

54,00 14,33 773,82

TOTAL 03........................................................................................................................................................ 2.520,54
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04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

04.01 m3 AISLAMIENTO CÁMARAS ISOVER BORRA INYECCIÓN

Aislamiento térmico y acústico en paramentos de doble hoja, rellenan-
do la cámara de aire, mediante nódulos de lana de vidrio a granel Iso-
ver Borra Inyección cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Ais-
lantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductivi-
dad térmica de 0,038 W/(m·K).
FACHADA SUR 1 16,50 16,50Act0010
ZONAS FACHADAS OESTE 1 14,40 14,40Act0010
FACHADAS PATIO 1 1 12,60 12,60Act0010
FACHADAS PATIO 2 1 6,00 6,00Act0010

4.709,83ZONAS FACHADAS ESTE Y NORTE 1 8,00 8,00 57,50Act0010

57,50 81,91 4.709,83

04.02 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO CÁMARA MW 150

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de
lana mineral de 150 mm de espesor, no hidrófila y sin recubrimiento. Resistencia térmica
4,05 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reac-
ción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a eje-
cutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.
CONSERJERÍA 1 12,00 12,00Act0010

366,12OTROS 1 24,00 24,00 36,00Act0010

36,00 10,17 366,12

TOTAL 04........................................................................................................................................................ 5.075,95

05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

05.01 m² Ventanas de aluminio tipo COR 70 Hoja Oculta CE Oscilob. y Fijos

Suministro y colocación de ventanas oscilobatientes y fijos de canal eu-
ropeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o SIMILAR compues-
tas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico
T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectiva-
mente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en
ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los
perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obteni-
da por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35
mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de es-
puma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanquei-
dad por un sistema de triple junta de EPDM. Manilla con cerradura in-
corporada. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con
la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con
certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase 
E1650
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:
-Lacado gris, tanto de la perfilería como del herraje, efectuado con un
ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior coc-
ción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el
sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 mi-
cras. 

Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste
final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales al exterior y al interior.
Realización de pruebas de servicio.
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Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

V1 1 3,25 2,25 7,31Act0010
V2 1 2,25 1,92 4,32Act0010
V4 1 2,32 1,85 4,29Act0010
V5 1 0,89 1,85 1,65Act0010
V6 2 1,25 1,39 3,48Act0010
V8 4 2,24 1,85 16,58Act0010
V9 8 3,24 1,85 47,95Act0010
V10 2 2,50 1,40 7,00Act0010
V13 2 2,00 1,00 4,00Act0010
V14 1 1,20 1,00 1,20Act0010
V15 1 2,90 0,77 2,23Act0010
V16 1 3,24 1,62 5,25Act0010
V17 1 3,24 0,85 2,75Act0010
V18 1 3,00 1,85 5,55Act0010
V18bis 2 1,48 1,85 5,48Act0010
V20 17 0,50 1,86 15,81Act0010
V21 1 2,00 1,85 3,70Act0010
V22 3 3,14 2,24 21,10Act0010
V23 2 4,04 2,24 18,10Act0010
V24 2 2,98 2,53 15,08Act0010
V25 1 4,95 2,53 12,52Act0010
V37 2 2,99 1,85 11,06Act0010

54.186,53V38 2 8,20 16,40 232,81Act0010

232,81 232,75 54.186,53

05.02 m² Ventanas de aluminio tipo COR 70 Hoja Oculta CE Oscilobatientes

Suministro y colocación de ventana oscilobatiente de canal europeo sis-
tema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o SIMILAR compuestas por
perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Mar-
co y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y
una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
ción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de pro-
fundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de po-
liolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un
sistema de triple junta de EPDM. Manilla con cerradura incorporada. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie sumi-
nistrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, ac-
cesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-
cona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifi-
cación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase 
E1650
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:
-Lacado gris, tanto de la perfilería como del herraje, efectuado con un
ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior coc-
ción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el
sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 mi-
cras. 

Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste
final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
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V3 8 0,50 1,30 5,20Act0010
V7 6 1,31 1,59 12,50Act0010
V11 4 1,08 1,59 6,87Act0010
V12 4 0,33 1,69 2,23Act0010

7.646,29V33 aseos 4 0,50 1,77 3,54 30,34Act0010

30,34 252,02 7.646,29

05.03 m² Puerta aluminio tipo Millenium 2000

Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada practica-
ble de apertura exterior/interior dimensiones según documentación grá-
fica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM 2000 O SIMILAR, formada
por una hoja, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleación
de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una
sección de 45 mm. respectivamente con un espesor medio de los perfi-
les de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bi-
sagras Mecánica de dos o tres palas soportan hasta 180 Kg. de peso
máximo por hoja. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico
homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristala-
miento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Cierre de seguridad y antiipánico interior. Perfilería, juntas
y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de
obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.
Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC.

Resistencia al impacto de cuerpo blando (enayo realizado según
UNE-EN 13049:2003): Clase 5 (max.)
* Ensayo de referencia de puerta 1,80 x 2,20 m de dos hojas con vidrio
laminar 3+3

Acabado Superficial:
-Lacado gris efectuado con un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controla-
da, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación
electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de la-
cado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor
comprendido entre 60 y 100 micras. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste
final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

5.952,31V19 2 6,53 2,48 32,39 32,39Act0010

32,39 183,77 5.952,31

05.04 m² Puerta de aluminio tipo COR 3500 con fijo y ventana oscilobatiente

Suministro y colocación de puertaa abisagrada con fijos y ventana late-
ral de dimensiones según documentación gráfica de canal europeo sis-
tema CORTIZO COR 3500 O SIMILAR, compuesta por perfiles tsac de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tie-
nen una profundidad de 54 mm. y 63 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de alumi-
nio es de 1,5 mm. en ventanas y 1,7 mm. en puertas, y una capacidad
máxima de acristalamiento de 48 mm. Los perfiles de aluminio están
provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas
aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un
25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM. Manilla con cerradura incorporada. Accesorios, herrajes de col-
gar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC Corti-
zo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado pe-
rimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado
CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión
Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000
CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000
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CLASE E1200
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000
CLASE C5

* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial:
-Lacado gris, tanto de la perfilería como del herraje, efectuado con un
ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior coc-
ción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el
sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 mi-
cras. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste
final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto

V34 2 1,00 2,70 5,40Act0010
V35 1 2,00 1,50 3,00Act0010

3.756,47V21bis 2 4,85 9,70 18,10Act0010

18,10 207,54 3.756,47

05.05 m² Muro cortina sistema fachada tipo Cortizo TP52 fijos

Suministro y colocación de Sistema TP52 de "CORTIZO SISTEMAS" o
SIMILAR con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fachada
ligera compuestos por módulos generales de dimensiones según docu-
mentación gráfica de proyecto, formados por zonas de  visión realiza-
dos con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5. Estructura portante compuesta por montantes y travesaños dimen-
sionados según cálculo estático y según necesidades específicas de la
obra enrrasados en profundidad con los montantes donde se hace ne-
cesario. Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos de cana-
les de desagüe y ventilación. La unión entre los dos perfiles se realiza
solapada, através de topes antivuelco con juntas de dilatación en am-
bos extremos, siendo los travesaños horizontales los que se entregan a
los montantes verticales, garantizando así la estaqueidad de la unión.
Perfiles para acristalar  a base de un perfil  presor COR-9914 que com-
prime perimetralmente el vidrio fijándolo a la estructura portante. Final-
mente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 y Cor-9143 horizontales
y verticales respectivamente dan como resultado una superficie exterior
de aluminio visto de 52 mm. Estanqueidad óptima al usar una triple ba-
rrera formada por juntas exteriores e interiores y cinta de extaqueidad
de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Escuadras totales
que se obtienen mediante moldeo y permiten integrar las diferentes go-
mas que componen el encuentro entre montante y travesaño y asu vez
incorporan una goma interior que evita el contacto directo entre el perfil
de travesaño y el montante. FIjacición a la estructura portante mediante
anclaje de aluminio con regulación tridimensional y perfil de unión, para
el correcto aplomado, teniendo un anclaje fijo en la parte superior y flo-
tante en la parte inferior de manera que se permita la dilatación de los
perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad en la unión entre mon-
tantes para mantener y garantizar la continuidad del drenaje en ese
punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de base más
la camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de re-
planteo, evitando así posibles problemas al hacer coincidir la parte pos-
terior de la placa con la cara posterior del montante, haciendo pasar el
aislamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la conti-
nuidad de la lámina aislante. Totalmente montado y probado.

Acabado Superficial:
-Lacado gris, efectuado con un ciclo completo que comprende desen-
grase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación con-
trolada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplica-
ción electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa
de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espe-
sor comprendido entre 60 y 100 micras. 

Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas
de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entra-

85 enero 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Envolvente ECYL Zamora
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los
ejes primarios del entramado. Alineación, nivelación y aplomado de los
perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Prepara-
ción del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, ni-
velación y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del
entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los per-
files. Sellado final de estanqueidad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto

V7 2 15,38 30,76Act0010
V11 2 9,10 18,20Act0010

10.644,17V12 2 7,95 15,90 64,86Act0010

64,86 164,11 10.644,17

05.06 m VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO COLOR a= 40 cm

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color trasdosado 1 cm de es-
puma de poliolefina , con goterón, y de 40 cm de desarrollo total, ancla-
do a precerco de aluminio o recibido con garras en huecos de fachadas
con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y
limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
para su recibido, terminado.
V1 1 1,25 1,25Act0010
V2 1 2,25 2,25Act0010
V3 8 0,50 4,00Act0010
V4 1 2,32 2,32Act0010
V5 1 0,89 0,89Act0010
V6 2 1,25 2,50Act0010
V8 7 2,24 15,68Act0010
V9 8 3,24 25,92Act0010
V10 2 2,50 5,00Act0010
V13 2 2,00 4,00Act0010
V14 1 1,20 1,20Act0010
V15 1 2,90 2,90Act0010
V16 1 3,24 3,24Act0010
V17 1 3,24 3,24Act0010
V18 1 3,00 3,00Act0010
V18bis 2 1,48 2,96Act0010
V20 17 0,50 8,50Act0010
V21 1 2,00 2,00Act0010
V37 2 2,99 5,98Act0010
V33 4 0,50 2,00Act0010
V35 1 1,00 1,00Act0010

2.804,40V21bis 2 1,00 2,00 101,83Act0010

101,83 27,54 2.804,40

05.07 m VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO COLOR a= 10 cm

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color trasdosado 1 cm de es-
puma de poliolefina , con goterón, y de 10 cm de desarrollo total, ancla-
do a precerco de aluminio o recibido con garras en huecos de fachadas
con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y
limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
para su recibido, terminado.
V7 2 5,00 10,00Act0010
V11 2 3,00 6,00Act0010
V12 2 2,80 5,60Act0010
V22 3 3,14 9,42Act0010
V23 2 4,04 8,08Act0010
V24 2 2,98 5,96Act0010
V25 1 4,95 4,95Act0010

1.586,58V38 2 3,80 7,60 57,61Act0010

57,61 27,54 1.586,58

05.08 m FORRO ALUMINIO LACADO COLOR hasta 40 cm

Forro de chapa de aluminio lacado color carpintería trasdosado 1
cm de espuma de poliolefina , para remates de carpintería, y has-
ta 40 cm de desarrollo total, recibido o anclado a fábrica o perfile-
ría de aluminio, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado,
con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibi-
do, terminado.
V4 1 1,85 1,85Act0010
V5 1 1,85 1,85Act0010
V7 4 2,93 11,72Act0010
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V11 4 3,20 12,80Act0010
V12 4 3,20 12,80Act0010
V22 6 2,24 13,44Act0010
V23 4 2,24 8,96Act0010
V24 4 2,55 10,20Act0010
V25 2 2,55 5,10Act0010

2.405,89V38 4 2,16 8,64 87,36Act0010

87,36 27,54 2.405,89

05.09 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Insta-
lado completo.

101,4015 15,00 15,00Act0010

15,00 6,76 101,40

05.10 Ud Dispositivo para microabertura ventilación de ventana.

Suministro y montaje de dispositivo de microabertura de ventana abisa-
grada, "CORTIZO" O SIMILAR, para ventilación híbrida. Incluso mate-
rial auxiliar. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación del herraje de microventilación entre la
hoja y el marco de la carpintería.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
V2 2 2,00Act0010
V4 1 1,00Act0010
V7 4 4,00Act0010
V8 4 4,00Act0010
V9 6 6,00Act0010
V11 2 2,00Act0010
V13 2 2,00Act0010
V16 2 2,00Act0010
V18 3 3,00Act0010
V20 5 5,00Act0010
V22 2 2,00Act0010
V23 2 2,00Act0010
V24 2 2,00Act0010

460,20V25 2 2,00 39,00Act0010

39,00 11,80 460,20

05.11 M2 ENTREPAÑOS PANEL SANDW. ALUM. LAC. E.-7 CM.

Entrepaño ciego de panel sandwichs de 7 cm. de espesor, formado por:
chapa plegada de aluminio de 2 mm. de espesor sobre placa de aisla-
miento de poliestireno extrusionado, incluso p.p. de estructura metálica
auxiliar, fijaciones a carpintería y sellados, completo y terminado.  

17,18V17 1 0,50 0,50 0,50Act0010

0,50 34,36 17,18

05.12 Ud MAESTREAMIENTO CERRADURAS

Ud. Maestreamiento de cerraduras del conjunto de la obra para venta-
nas y puertas de aluminio nuevas.

386,03Conj. obra 1 1,00 1,00Act0010

1,00 386,03 386,03

05.13 u BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo
estándar, de ancho máximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre
puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN
1125. Conforme a CTE DB SI.

231,40V21bis 2 2,00 2,00Act0010

2,00 115,70 231,40

05.14 d BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS

Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, mode-
lo estándar, de ancho máximo de 1000 mm por hoja. Totalmente insta-
lado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según
UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.

877,12V19 4 4,00 4,00Act0010

4,00 219,28 877,12

TOTAL 05........................................................................................................................................................ 91.055,97
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06 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS

06.01 m2 CLIMALIT PLUS COOL-LITE KNT 140 NEUTRO 6/12,16/6

Doble acristalamiento Climalit Plus formado por un vidrio flotado de 6
mm con capa magnetrónica de control solar, baja emisividad y color
neutro Cool-Lite KNT 140 (41/34), y un vidrio flotado incoloro o traslúci-
do de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 12 ó 16 mm con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.
V1 1 3,25 2,25 7,31Act0010
V2 1 2,25 1,92 4,32Act0010
V4 1 2,32 1,85 4,29Act0010
V5 1 0,89 1,85 1,65Act0010
V6 2 1,25 1,39 3,48Act0010
V8 4 2,24 1,85 16,58Act0010
V9 8 3,24 1,85 47,95Act0010
V10 2 2,50 1,40 7,00Act0010
V13 2 2,00 1,00 4,00Act0010
V14 1 1,20 1,00 1,20Act0010
V15 1 2,90 0,77 2,23Act0010
V16 1 3,24 1,62 5,25Act0010
V17 1 3,24 0,85 2,75Act0010
V18 1 3,00 1,85 5,55Act0010
V18bis 2 1,48 1,85 5,48Act0010
V20 17 0,50 1,86 15,81Act0010
V21 1 2,00 1,85 3,70Act0010
V22 3 3,14 2,24 21,10Act0010
V23 2 4,04 2,24 18,10Act0010
V24 2 2,98 2,53 15,08Act0010
V25 1 4,95 2,53 12,52Act0010
V37 2 2,99 1,85 11,06Act0010
V3 8 0,50 1,30 5,20Act0010
V7 6 1,31 1,59 12,50Act0010
V11 4 1,08 1,59 6,87Act0010
V12 2 1,30 2,20 5,72Act0010
V33 4 0,50 1,77 3,54Act0010
V7 2 15,38 30,76Act0010
V11 2 9,10 18,20Act0010
V12 2 7,95 15,90Act0010

40.651,85V38 2 8,20 16,40 331,50Act0010

331,50 122,63 40.651,85

06.02 m2 AISLAGLAS SUNGUARD HP NEUTRAL 41/33 T6/16/44.1

Doble acristalamiento AISLAGLAS confome UNE EN 1279 y sello de ca-
lidad Applus/AENOR, formado por un vidrio Float Guardian ExtraClear
incoloro de 6 mm Templado de seguridad (conforme UNE EN 12600, a
justificar por parte del Templador) en el vidrio exterior con tratamiento
de capa magnetrónica con características de control solar + baja emisi-
vidad, HP Neutral 41/33 (tratamiento en cara #2) y vidrio un vidrio lami-
nado de seguridad 2B2 conforme UNE EN 12600, LamiGlass 4+4.1
(0.38 mm clear PVB) en el vidrio interior, separados por cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos. Atenuación del conjunto aproximada 35
dBA (-2;-5). Totalmente instalado según EN 85222:1985.
V34 2 1,00 2,70 5,40Act0010
V35 1 2,00 1,50 3,00Act0010
V21bis 2 3,50 7,00Act0010

3.757,00V19 interior 1 6,53 2,48 16,19 31,59Act0010

31,59 118,93 3.757,00

06.03 m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por
dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de
polivinilo incolora o traslúcida de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2
según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

883,33V19 exterior 1 6,53 2,48 16,19 16,19Act0010

16,19 54,56 883,33
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TOTAL 06........................................................................................................................................................ 45.292,18

07 PINTURAS Y REMATES.

07.01 m2 PINT.PLÁST. COLOR EXT-INT ANTIMOHO

Pintura plástica blanca mate-sedoso, exterior o interior, para zonas hú-
medas, aditivos fungicidas antibacterias.
41. Aseos. 1 17,95 17,95Act0010

348,1742. Aseos 1 23,40 23,40 41,35Act0010

41,35 8,42 348,17

07.02 m2 PINT.PLÁST. B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN

Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda decoración exterior o
interior, lavable, excelente cubrición materiales de obra, dos manos, in-
cluso mano de fondo, plastecido y acabado.

529,74mochetas carpinterías cambiadas 1 360,00 0,15 54,00 54,00Act0010

54,00 9,81 529,74

07.03 m2 REVEST. PLAST. ECOLÓ. MATE MAX. CALID.

Revestimiento plástico mate de máxima calidad para interior en pare-
des y techos. Respetuoso con el medio ambiente, conforme a registro y
certificado ecológico de la Unión Europea. Blanco coloreable.
12. Biblioteca 1 39,85 39,85Act0010
30. Aula 2 1 45,10 45,10Act0010

1.133,1434. Aula 1 1 44,70 44,70 129,65Act0010

129,65 8,74 1.133,14

07.04 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable,
carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección
IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y
UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 200 lm, piloto testigo de car-
ga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto
medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

261,52V21bis 2 2,00 2,00Act0010

2,00 130,76 261,52

TOTAL 07........................................................................................................................................................ 2.272,57

08 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

08.01 ud PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS-CARPINTERÍAS

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de
estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo
mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  Incluso emi-
sión del informe de la prueba.
Fachada sur ventanal 1 1,00Act0010
FACHADA SUR BAJA 1 1,00Act0010
FACHADA OESTE 1 1,00Act0010

1.371,68Fachada patio 1 1,00 4,00Act0010

4,00 342,92 1.371,68

08.02 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT,
mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas
del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior
durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prue-
ba.
Encuentro junta dilatación este - muro 1 1,00Act0010

315,48Encuentro junta dilatación
norte-canalones

1 1,00 2,00Act0010

2,00 157,74 315,48

TOTAL 08........................................................................................................................................................ 1.687,16
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09 SEGURIDAD Y SALUD

09.01 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda perso-
na ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

46,473 3,00 3,00Act0010

3,00 15,49 46,47

09.02 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-
sor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

13,623 3,00 3,00Act0010

3,00 4,54 13,62

09.03 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

93,001 100,00 100,00 100,00Act0010

100,00 0,93 93,00

09.04 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color
naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amor-
tizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

225,601 120,00 120,00 120,00Act0010

120,00 1,88 225,60

09.05 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puer-
tas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo
de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con vertica-
les cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino
de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

152,1612 2,00 24,00 24,00Act0010

24,00 6,34 152,16

09.06 mes ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en
obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de cha-
pa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm.,
interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de cha-
pa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picapor-
te y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exte-
rior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

993,546 6,00 6,00Act0010

6,00 165,59 993,54

09.07 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cua-
dro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión no-
minal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fi-
jada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

40,101 10,00 10,00 10,00Act0010

10,00 4,01 40,10

09.08 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

110,4012 12,00 12,00Act0010

12,00 9,20 110,40
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09.09 u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

21,848 8,00 8,00Act0010

8,00 2,73 21,84

09.10 u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,368 8,00 8,00Act0010

8,00 0,42 3,36

09.11 u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con

polvo y humos.

45,7632 32,00 32,00Act0010

32,00 1,43 45,76

09.12 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protecci?n lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE

EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

22,804 4,00 4,00Act0010

4,00 5,70 22,80

09.13 u CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN

Chaleco de trabajo de poliester-algodon (amortizable en un uso).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

94,888 8,00 8,00Act0010

8,00 11,86 94,88

09.14 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturon portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,764 4,00 4,00Act0010

4,00 3,94 15,76

09.15 u PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonomica (amortiza-

bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

18,124 4,00 4,00Act0010

4,00 4,53 18,12

09.16 u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

23,848 8,00 8,00Act0010

8,00 2,98 23,84

09.17 u EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL

Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pen-

diente, compuesto por un arn?s de seguridad con amarre dorsal y

pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos

met?licos de acero inoxidable, un dispositivo antica?das deslizan-

te con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14

mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable

en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

70,722 2,00 2,00Act0010

2,00 35,36 70,72

09.18 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales,

horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estruc-

tura mediante tacos qu?micos, tacos de barra de acero inoxidable
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o torniller?a. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

73,564 4,00 4,00Act0010

4,00 18,39 73,56

09.19 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

L?nea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de

cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo antica?da,

D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijaci?n de mosquetones de

los cinturones, i/desmontaje.

334,002 12,50 25,00 25,00Act0010

25,00 13,36 334,00

09.20 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amor-

tizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

205,928 8,00 8,00Act0010

8,00 25,74 205,92

09.21 u COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comite de Seguridad y salud en el Trabajo,

considerando una reunion al mes de dos horas y formado por un

tecnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-

dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con

categoria de oficial de 1ª.

132,401 1,00 1,00Act0010

1,00 132,40 132,40

09.22 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de

obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

3,00 140,64 421,92

09.23 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,

considerando dos horas a la semana de un peon ordinario.

131,871 1,00 1,00Act0010

1,00 131,87 131,87

09.24 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE

Costo mensual de formaci?n de seguridad y salud en el trabajo,

considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

80,361 1,00 1,00Act0010

1,00 80,36 80,36

TOTAL 09........................................................................................................................................................ 3.372,00

10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.01 M3 GESTIÓN EN VERTEDERO RCDs NATURALEZA PETREA NIVEL II

Gestión en vertedero de los residuos RCD de naturaleza petrea nivel II.

60,001 6,00 6,00 6,00Act0010

6,00 10,00 60,00

10.02 M3 GESTIÓN EN VERTEDERO RCDs NATURALEZA NO PETREA NIVEL II

Gestión en vertedero de residuos RCD de naturaleza no petrea de nivel
II.

384,481 32,04 32,04 32,04Act0010

32,04 12,00 384,48
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10.03 M3 GESTIÓN EN VERTEDERO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS NIVEL II

Gestión en vertedero de residuos RCD potencialmente peligrosos de ni-
vel II.

49,981 2,00 2,00 2,00Act0010

2,00 24,99 49,98

10.04 Ud COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES

Costes de gestión y de alquiler
102,001 1,00 1,00Act0010

1,00 102,00 102,00

TOTAL 10........................................................................................................................................................ 596,46

TOTAL ......................................................................................................................................................... 168.067,23
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Envolvente ECYL Zamora

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

E01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................................. 6.996,80 4,16

E02 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS INTERIORES ................................................................................................................. 9.197,60 5,47

E03 CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 2.520,54 1,50

E04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................... 5.075,95 3,02

E05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................................................................................................ 91.055,97 54,18

E06 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS ........................................................................................................................................ 45.292,18 26,95

E07 PINTURAS Y REMATES. ............................................................................................................................................... 2.272,57 1,35

E08 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.......................................................................................................................... 1.687,16 1,00

E09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 3.372,00 2,01

E10 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 596,46 0,35

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 168.067,23

19,00 % GG + BI................................... 31.932,77

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 200.000,00

21% IVA ................................................ 42.000,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 242.000,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL EUROS

, 21 de Octubre de 2016.
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